

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

PROVINCIA DI VICENZA

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DELLE  
STRUTTURE DEL TENNIS BASSANO - C.U.P. I778J11000090002 - CIG:

4470133671

Rep. n. 9.022 Atti del Segretario Generale

L'anno duemiladodici (2012), addi dicembre (17) del mese di  
dicembre (12) in Bassano del Grappa (VI) e nella Residenza  
Municipale, Via G. Matteotti, n. 39.

Avanti a me dott. Antonello Accadia, Segretario Generale del Comune di  
Bassano del Grappa, domiciliato per la funzione presso la sede municipale  
sopra descritta, autorizzato a rogare, in forma pubblica amministrativa, gli  
atti nei quali è parte l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 97 del  
D.Lgs. n. 267/2000, sono personalmente comparsi i Signori:

1) Bonato ing. Federica, nata a Bassano del Grappa (VI) il giorno 2  
novembre 1966, domiciliata per il presente atto presso la sede municipale di  
cui sopra, Dirigente Area 4^ Lavori Pubblici del Comune di Bassano del  
Grappa, con sede a Bassano del Grappa (VI) in Via Matteotti n. 39,  
C.F./P.Iva: 00168480242, la quale dichiara di agire in questo atto  
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della predetta  
Amministrazione Comunale, giusta legittimazione ai sensi dell'art. 107 D.Lgs.  
n. 267/2000 e del Decreto del Sindaco "Assegnazione incarico di direzione  
Area Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile - competenze e risorse"  
Prot. n. 16388 del 20.03.2012;

REGISTRATO A BASSANO DEL GRAPPA IL 03/01/2013

AL N. 1 MOD. 1

ESATTE EURO 168,00

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Fto TULLIO CIVINATO

2) Signori Luca, nato a Marostica (VI) il giorno 06 agosto 1973 e Zarpellon Enzo Paolo, nato a Rosà (VI) il giorno 04 giugno 1948, domiciliati per la carica presso la sede sociale di cui *infra*, i quali intervengono nel presente atto quali Soci Accomandatari e legali rappresentanti, con firma congiunta, in nome e per conto della società **Impre di Signori Luca e C. S.a.s.** con sede legale in Rosà (VI) Viale dei Tigli n. 16, c.a.p. 36027, Codice Fiscale/P.Iva 02707780249, iscritta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Vicenza al numero di Repertorio Economico Amministrativo 268172, legittimati dai vigenti patti sociali;-----

Comparenti della cui identità, qualifica e poteri, io Segretario Generale sono personalmente certo;-----

Premesso:-----

- che con Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 1456 del 05.10.2012, che in copia conforme all'originale si allega al presente contratto sub. A), è stato affidato alla società Impre di Signori Luca e C. S.a.s. con sede legale in Rosà (VI) l'appalto dei "lavori di messa a norma delle strutture del Tennis Bassano – C.U.P. I778J11000090002 - CIG: 4470133671" per l'importo complessivo di Euro 161.372,24 (DiconsiEurocentosessantunomilatrecentosettantadue/24) oltre I.V.A.;-----

- che la ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 118 del Codice degli Appalti - D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, ha usufruito, all'atto dell'offerta, della facoltà di indicare le opere da subappaltare o da concedere in cottimo, individuando le seguenti lavorazioni: impianti tecnologici, pavimenti, rivestimenti, movimenti terra rientranti nella categoria OG1, nei limiti di legge, non indicando alcuna ditta candidata ad eseguire i lavori; -----



- che il legale rappresentante della ditta aggiudicataria ed il responsabile del procedimento hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 106, comma 3 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;-

- che per quanto riguarda la certificazione antimafia, la stazione appaltante ha provveduto ad acquisire d'ufficio il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Vicenza, Prot. n. CEW/6943/2012/CVI0219, datato 27.11.2012 dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e s.m.i.:-

Tutto ciò premesso: -----  
fra il Comune di Bassano del Grappa e la società Impre di Signori Luca e C. S.a.s, *uti supra* rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue.-----

**ART. 1** -----  
I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.-----

**ART. 2** -----  
Il Comune di Bassano del Grappa, come sopra rappresentato, demanda ed affida alla Ditta aggiudicataria, che, a mezzo dei suoi legali rappresentanti Signori Luca e Zarpellon Enzo Paolo, accetta, senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori descritti in epigrafe.-----

**ART. 3** -----  
L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed insindacabile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale d'Appalto, parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, dall'offerta presentata dalla ditta e dai seguenti documenti facenti parte

del progetto approvato con Deliberazione della G.C. n. 133 in data  
29.05.2012:-----

1. Capitolato Speciale d'Appalto:-----

2. Elaborati grafici progettuali, Relazione, Quadro economico, Computo  
metrico estimativo, Fascicolo tecnico dell'opera, Piano di manutenzione -

Tav. 1: Estratto AFG, estratto catastale, estratto PRG - Tav. 2:

Documentazione fotografica - Tav. 3: Planimetria generale-rilievo - Tav.

4: Sezioni - Tav. 5: Planimetria e pianta di progetto Sezione A-A - Tav. 6:

Pianta - Tav. 7: Fondazioni, setti, copertura e particolari costruttivi - Tav.

8: Layout di cantiere - Messa a norma impianti: vasca di compenso e

vano tecnico, fondazioni, setti e particolari descrittivi - Messa a norma

impianti: vasca di compenso e vano tecnico, copertura e particolari

descrittivi - Relazione illustrativa e di calcolo delle strutture della vasca di

compensazione e locale tecnico a servizio della piscina;-----

3. Elenco prezzi unitari;-----

4. Cronoprogramma dei lavori;-----

5. Piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs.

09.04.2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 131

del Codice degli appalti D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive

modificazioni ed integrazioni.-----


Fanno altresì parte del presente contratto, anche se non materialmente

allegate, le polizze assicurative e di garanzia di cui all'art. 5 del presente

atto.-----

I suddetti documenti, accettati dalle parti, si trovano depositati agli atti presso

l'Ufficio Lavori Pubblici di questo Comune e si intendono facenti parte



integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, ad eccezione del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Elenco prezzi unitari, allegati rispettivamente sub. B) e sub. C) al presente contratto ai sensi dell'art. 137, comma 3, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.

La Ditta appaltatrice si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto:

- a) termini di esecuzione e penali
- b) programma di esecuzione dei lavori;
- c) sospensioni e riprese dei lavori;
- d) oneri a carico dell'appaltatore;
- e) contabilizzazione dei lavori in parte a misura ed in parte a corpo;
- f) liquidazione dei corrispettivi;
- g) controlli;
- h) specifiche modalità e termini di collaudo;
- i) modalità di soluzione delle controversie.

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145.

**ART. 4**

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Bassano del Grappa alla Ditta appaltatrice per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, è fissato in Euro 161.372,24 (DiconsiEurocentosessantunomilatrecentosettantadue/24) oltre I.V.A. così risultante dalla Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 1456 del 05.10.2012, e dall'offerta dell'Impresa sopra richiamata.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Tale somma viene dichiarata fin d'ora soggetta alla liquidazione finale che sarà fatta dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore, ciascuno per la propria competenza, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte e le modifiche tutte che venissero apportate all'originale progetto dell'opera.-----

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Bassano del Grappa.-----

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale dell'appaltatore.-----

La ditta appaltatrice designa i sigg. Signori Luca e Marchiorello Piera, disgiuntamente tra loro, a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo del corrispettivo anche per effetto di eventuali cessioni del credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.--

**ART. 5** -----

Ai sensi dell'art. 113 del Codice degli Appalti - D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e dell'art. 30 della L.R. 07.11.2003 n. 27, e s.m.i., la Ditta appaltatrice, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, ha costituito la cauzione definitiva per complessivi Euro 16.238,00 (DiconsiEuroseodicimiladuecentotrentotto/00) a mezzo polizza fideiussoria n. LG94/00A0074865 emessa in data 15.11.2012, e relativa Appendice n. 1, emessa in data 22.11.2012 dalla società Lloyd Italico, agenzia di Bassano del Grappa (VI), che, alla mia presenza, in originale, si consegna al Comune di Bassano del Grappa in persona come sopra. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di Legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione appaltante avrà diritto di valersi della suddetta cauzione.-----



*Marchiorello Piera*

*Luca*

*Marchiorello Piera*

*Luca*

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Amministrazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.-----

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 129 del Codice degli Appalti - D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, ha costituito apposita polizza di assicurazione n. 1.3329807, emessa a Bologna (BO) dalla società Lloyd Italico, agenzia di Bassano del Grappa (VI) in data 15.11.2012 per un massimale di Euro 173.567,75 (DiconsiEurocentosettantatremilacinquecentosessantasette/75) per i lavori relativi all'opera che si andrà a realizzare (Partita 1) ed un massimale di Euro 400.000,00 (DiconsiEuroquattrocentomila/00) per i danni alle opere preesistenti (Partita 2). Tale polizza è comprensiva anche di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (DiconsiEurocinquecentomila/00). La suddetta polizza, alla mia presenza, in originale, si consegna al Comune di Bassano del Grappa in persona come sopra. Le parti danno atto che, la Ditta si è obbligata al rinnovo delle suddette polizze fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. -----

**ART. 6** -----


E' vietata la cessione del presente contratto, che vincola sin d'ora sia l'Impresa appaltatrice che l'Amministrazione appaltante.-----

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.-----

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli

*Manolis*

*9 novembre Euro 500*



*B*





articoli 134, 135, 136, 138, 139 e 140 del Codice degli Appalti - D.Lgs.

12.04.2006 n. 163 -----


**ART. 7** -----

Per i presenti lavori , ai sensi dell'art. 133, comma 2 del Codice degli Appalti - D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.-----

**ART. 8** -----

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 3 – comma 8 – del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della L.R. 07.11.2003 n. 27, e s.m.i., di applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavori nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza. -----

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante pagherà anche in corso d'opera



direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.-----

I pagamenti saranno provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.-----

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.-----

L'appaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.-----

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.-----

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. di'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pino Scab'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Scab'.

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly 'P. Scab'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Scab'.



previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.-----

L'Amministrazione aggiudicatrice acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:-----

a) per il pagamento degli stati avanzamento lavori;-----

b) per il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.-----

Si acquisirà inoltre d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice degli appalti.-----

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice degli appalti, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle contro deduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle contro deduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice degli appalti, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.-----

Ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto "i pagamenti in acconto

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

in corso d'opera, di cui agli artt. 194 e 195 del D.P.R. n. 207/2010, non potranno essere fatti se non quando il credito liquido dell'appaltatore, secondo i prezzi offerti, raggiunga la somma di Euro 60.000,00 (DiconsiEuro sessantamila/00). I costi determinati nel piano di sicurezza saranno corrisposti all'appaltatore proporzionalmente agli stati di avanzamento con riferimento all'importo contrattuale. Qualora intervenga una sospensione dei lavori per causa non imputabile all'Appaltatore, si provvederà comunque, ai sensi della vigente normativa, alla redazione dello stato di avanzamento delle opere eseguite fino alla sospensione ed alla liquidazione e pagamento all'impresa del credito maturato, anche se non raggiunga l'importo di cui sopra; col certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ascendere".-----

L'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ponendo in essere tutte le procedure richieste dalle relative disposizioni in particolare la costituzione di uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso Società Poste italiane Spa dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, obbligandosi in particolar modo alla comunicazione degli estremi indicativi dello o degli stessi entro 7 giorni dalla accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Lo stesso appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i pagamenti relativi all'appalto devono essere effettuati esclusivamente

*Handwritten signature*

*Prof. Felton (E) 2000*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. E' prevista la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 nell'eventualità in cui la ditta appaltatrice non si avvalga" dell' utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni".-----

*Handwritten signature*

L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subconcedente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-----

*Handwritten signature*

Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.12.03.1999 n. 68;-----

*Handwritten signature*


Ai sensi dell'art. 18 della Legge 55/90, come risultante da successive modificazioni ed integrazioni, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione committente, prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere, con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.-----

*Large handwritten signature*

**ART. 9** -----

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel

*Handwritten mark*



termine di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi con decorrenza dall'effettiva consegna dei lavori attestata dal relativo verbale di consegna.----

**ART. 10**-----

Tutte le controversie che non si siano potute definire ai sensi e con le modalità di cui all'art. 240 del Codice degli Appalti - D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, sono devolute alla competenza del Giudice Ordinario. -----

**ART. 11** -----

Per quanto occorrer possa le parti si danno reciprocamente atto che la disciplina normativa relativa ai lavori pubblici trova applicazione per quanto non previsto dal presente contratto e per quanto riguarda le norme inderogabili anche se il presente contratto dispone diversamente.-----

**ART. 12** -----

Sono a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, e dell'art. 8 del D.M. n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune di Bassano del Grappa. -----

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, comma 1, le spese di bollo delle copie conformi del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché, ai sensi del comma 3 del suddetto articolo, tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.-----

**ART. 13**-----

A tutti gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice elegge domicilio

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature*

*Handwritten signature*

presso il Comune di Bassano del Grappa (VI), Area Lavori Pubblici – Ufficio  
Amministrativo - Piazza Castello degli Ezzelini n. 1/A.-----

**ART. 14**-----

L'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni, informa la Ditta appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali in materia. Titolare del trattamento è il Comune di Bassano del Grappa. Si fa rinvio al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 circa i diritti degli interessati alla riservatezza.-----

**ART. 15**-----

Trattandosi di prestazione soggetta ad I.V.A., si chiede la registrazione a  
tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 modificato  
dall'art. 6 del D.L. 30.09.1989 n. 332 convertito nella L. 27.11.1989 n. 384.----

E richiesto io Segretario ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e che rinunciano altresì alla lettura degli allegati per averne già preso conoscenza.-----

Questo atto, escluse le sottoscrizioni, composto da numero quindici (15) facciate, di cui le prime tredici intere e la quattordicesima di ventiquattro (24) righe, scritto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia mediante apparecchiature informatiche e completato da me ufficiale rogante viene dai componenti e da me medesimo firmato alle ore 17.50 come segue: --

**IL DIRIGENTE del Comune di Bassano del Grappa**-----



*Behold*

**IMPRE di Signori & C. S.p.A.**

Viale del Tiglio, 16 - 36027 ROVERETO (VI)

Tel e Fax 0444.582378

Cod. Fisc. Part. IVA e B.T. 02707790249

R.E.A. VI 238172

**LA DITTA APPALTATRICE**

*Impr. di Signori & C.*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Antonio Rossi*