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Allegato 1 

 

 

DISCIPLINARE RELATIVO AL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LE VERIFICHE 
STRUTTURALI DELL’ESISTENTE, LA REDAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA, LA REDAZIONE DELLA 
RELAZIONE GEOLOGICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI, LA DIREZIONE 
LAVORI, LA DIREZIONE OPERATIVA DEL RESTAURATORE ED IL CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE, PER I LAVORI DI: LP_2019_40 CONSOLIDAMENTO STATICO CASE PAROLINI. CUP: 
I79F19000120004   
 
 
Art. 1  - PARTI INTERESSATE 

a) ___________________ nato/a il ______________ a ______________ (___), Cod. Fisc. 

___________________________________, in qualità di 

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________, 

parte che per brevità viene in seguito chiamata Professionista; 

 

b) COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA, Ente pubblico qui rappresentato nella persona 

dell’____________________________________________ in qualità di _____________________________ del 

Comune di Bassano del Grappa con sede in Via Matteotti n° 39, Part. I.V.A. 00168480242, parte che 

per brevità viene in seguito chiamata Committente. 

 

Art. 2  - OGGETTO E DEFINIZIONE DEL SERVIZIO  

Il Committente affida al Professionista, che accetta, il servizio di: 

 verifiche strutturali dell’esistente, comprese le prove e le indagini strumentali da effettuare in 

situ e in laboratorio; 

 redazione della scheda tecnica finalizzata all’individuazione delle caratteristiche del bene e 

redatta, ai sensi dell’art. 147, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 16, comma 3 del D.M. 

154/2017 da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente, 

compresa la redazione delle relazioni specialistiche di restauro per i successivi livelli 

progettuali; 

 redazione della relazione geologica da parte di professionista geologo abilitato, in ogni 

livello della progettazione previsto dal presente disciplinare, corredata da specifiche 

indagini e prove per la caratterizzazione e la modellazione geologica del sito che deve 

ricomprendere la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, 

geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio, descritti e sintetizzati 

dal modello geologico di riferimento, come dal paragrafo 6.2 del D.M. 17 gennaio 2018; 
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 progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori, direzione lavori, direzione operativa del 

restauratore di beni culturali, contabilità e liquidazione dei lavori, certificato di regolare 

esecuzione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, dal D.Lgs. n. 81/2008, dal D.M. 

154/2017, dal D. Lgs 42/2004, dal D.M. 17 gennaio 2018 e comprensivi di tutte le prestazioni 

specificate nel dettaglio dei corrispettivi determinati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 che si 

allega, prestazioni in parte meglio esplicitate nel presente disciplinare. 

I manufatti sui quali si prevede di intervenire costituiscono una parte del complesso della 

proprietà comunale "Case Parolini", sita tra Via Beata Giovanna e i giardini Parolini. Il 

complesso è costituito da tre unità edilizie e quella oggetto del presente servizio è quella sita 

più a nord ed affacciata su Via Beata Giovanna. 

Si specifica che gli edifici in oggetto sono sottoposti alle disposizioni della Parte II, Titolo I, del 

D. Lgs. 42/2004. Inoltre si specifica che gli immobili non presentano interesse archeologico, 

ma ricadono in area soggetta a rischio archeologico. 

 

L'entità complessiva degli interventi (comprendente lavori a base d’asta, somme a disposizione, 

spese tecniche, I.V.A. e quanto altro occorrente alla formazione del quadro economico 

dell’intervento) è qui sommariamente quantificata con un importo di spesa complessivo di € 

855.000,00 (Euro ottocentocinquantacinquemila/00) di cui € 570.000,00 (Euro 

cinquecentosettantamila/00) per lavori rientranti, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, nelle seguenti 

categorie: 

- STRUTTURE - codice S.04 (D.M. 17 giugno 2016): € 540.000,00 

- EDILIZIA - codice E.22 (D.M. 17 giugno 2016): € 30.000,00 

 

Il professionista garantisce di rispettare l'impegno di spesa previsto; eventuali variazioni di spesa, 

adeguatamente motivate e giustificate, dovranno essere preliminarmente accettate dal 

Committente. Il Committente e il Professionista concorderanno le esigenze che dovranno trovare 

soluzione nel progetto. 

Il Committente dovrà fornire al professionista tutta la documentazione in proprio possesso, il più 

possibile aggiornata, relativa alla zona, all’immobile ed agli impianti esistenti; il professionista sarà 

tenuto comunque a verificare il materiale consegnato ed a redigere l’eventuale documentazione 

mancante qualora il Committente non abbia potuto fornire alcun materiale, o sarà tenuto ad 

aggiornare quella consegnata, intendendo tale prestazione già compresa nel prospetto di 

corrispettivi allegato al presente disciplinare.  

 

Art. 3  - MODALITA` DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO   
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Il Professionista sarà obbligato all’espletamento di tutte le attività proprie del servizio oggetto del 

presente disciplinare e per l’intervento in oggetto specificato, con produzione della relativa 

documentazione. 

Per l’espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare, il Professionista dovrà attenersi alle 

disposizioni del D. Lgs. 50/2016, del D. Lgs. 42/2004 e del D.M. 154/2017, dal D.M. 17 gennaio 2018, 

oltre alle altre norme specifiche applicabili all’intervento in oggetto, assumendo le speciali 

responsabilità in merito a tutti gli obblighi stabiliti per l’incarico in oggetto dalle suddette normative 

oltre che dal D. Lgs. 81/2008, espletando il servizio nel rispetto dei seguenti punti, oltre a quanto altro 

specificato nel presente disciplinare: 

1. il Professionista provvederà alle verifiche strutturali dell’esistente presentando almeno n. 3 

ipotesi esplicitanti le procedure di effettuazione dei rilievi, delle verifiche in situ e in laboratorio 

e delle indagini, comprese le prove e le indagini strutturali e non, da effettuare, per quanto 

possibile, mediante metodi non distruttivi e nel rispetto delle eventuali indicazioni fornite 

dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

Le verifiche strutturali riguarderanno tutte le opere in acciaio, muratura, cemento armato, 

legno di qualsiasi tipo e specie, oltre ad altri materiali presenti che necessiteranno di essere 

considerati ai fini delle verifiche suddette. Tali verifiche dovranno attenersi anche a quanto 

dettato dalle norme sismiche vigenti e dovranno rispettare i vincoli di tutela a cui gli immobili 

sono assoggettati. 

Nel servizio di verifiche affidato sono comprese ogni e qualsiasi spesa necessaria per 

l’esecuzione delle analisi, dei rilievi, delle prove, delle indagini conoscitive e dei ripristini da 

effettuare ai fini delle verifiche medesime. 

La valutazione dovrà essere argomentata con apposita relazione che deve permettere di 

stabilire la resistenza, la portata, lo stato di conservazione delle strutture in relazione ai carichi 

propri, ai carichi permanenti, esistenti, previsti dal progetto oggetto del presente affidamento 

ed ai carichi accidentali previsti dalla normativa. 

La valutazione sarà eseguita sulla base di un modello definito dal progettista stesso, in 

conformità a quanto previsto al capitolo 8 delle NTC 2018 sopra richiamato.  

Le indagini conoscitive previste dal presente disciplinare comprenderanno le prove e le 

indagini non distruttive o distruttive, da concordare preliminarmente con l’Ufficio tecnico 

dell’Amministrazione. 

Tutte le indagini e le prove dovranno essere comprensive dell’esecuzione dei ripristini 

necessari. Anche le modalità di ripristino saranno concordate con l’Ufficio tecnico 

dell’Amministrazione. 

Il Professionista dovrà redigere modelli di calcolo e calcoli strutturali con considerazione di 

tutti i carichi sopra menzionati; 
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2. il Professionista si occuperà dell’esecuzione dell’analisi storica, dei rilievi in situ e della 

redazione della scheda tecnica sulla base dei risultati degli studi condotti e dei risultati delle 

indagini stratigrafiche che saranno forniti dal Committente. La scheda tecnica sarà redatta 

da professionista con titolo di restauratore di beni culturali; 

3. il Professionista si occuperà della redazione dell’indagine geologica; 

4. il Professionista presenterà almeno 3 ipotesi di progetto da sottoporre all'esame informale 

dell'Ufficio Tecnico. Avuto l'assenso sulla soluzione progettuale, il Professionista provvederà a 

predisporre tutta la documentazione progettuale prevista dalla normativa vigente e 

indispensabile per ottenere le necessarie approvazioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc. 

da parte di Enti competenti; 

5. il Professionista dovrà verificare quali siano gli eventuali pareri, autorizzazioni, nulla osta 

necessari per l’approvazione del progetto (quali ad esempio: autorizzazione ai sensi dell’art. 

21 e 22 del D. Lgs 42/2004, autorizzazione Soprintendenza Archeologica, ecc.), sempre se 

non già acquisiti, e dovrà curare la tempestiva trasmissione della richiesta e della 

documentazione relativa per l’ottenimento degli stessi. Sulla base di eventuali richieste di 

modifica o di adattamento da parte degli organi competenti, il professionista provvederà 

alla redazione della nuova documentazione fino all’ottenimento di tutti i pareri, autorizzazioni 

e nulla osta necessari; 

6. il Professionista dovrà redigere il progetto, in ogni sua fase, nel rispetto di quanto indicato 

nelle “Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale 

con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni” e rifacendosi a tutte le indicazioni che 

saranno eventualmente fornite dalla Soprintendenza a seguito della richiesta di 

autorizzazione; 

7. il Professionista dovrà redigere il progetto definitivo e, successivamente, il progetto esecutivo 

in conformità a quanto previsto dal livello di progettazione precedente, sottoponendolo poi 

all'esame informale dell'Ufficio Tecnico. Avuto l'assenso sulla soluzione progettuale, il 

professionista provvederà a predisporre tutta la documentazione progettuale prevista dalla 

normativa vigente; 

8. gli elaborati relativi ad ogni fase di progettazione, dovranno essere conformi a quanto 

indicato dall'art. 23 del D.Lgs. n.50/2016 rispettando quanto indicato al comma 3 dello stesso 

articolo, ovvero le specificazioni contenute nella parte II titolo II capo I del D.P.R. n. 207/2010 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/06 e successive 

modificazioni” e secondo le indicazioni del responsabile del procedimento; 

9. tutta la documentazione di progetto sarà presentata in minuta prima della sua definitiva 

stesura all'Ufficio Tecnico Comunale. Sarà poi sottoposta alla procedura di verifica e 

validazione dei progetti di cui all’art. 26 del D.Lgs 50/2016; il Professionista dovrà ottemperare 
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a quanto chiesto e stabilito dall’Unità tecnica di verifica, apportando alla documentazione  

prodotta tutte le modifiche ed integrazioni necessarie al fine del buon esito della suddetta 

procedura; 

10. sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori, il Professionista, al fine di 

organizzare in modo adeguato le attività in cantiere e/o specifiche attività amministrative, 

qualora ritenesse necessario effettuare determinate prove/verifiche, dovrà darne avviso 

all’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione, almeno 15 gg prima, verificando la necessità o meno 

di pareri, autorizzazioni e/o nulla osta per l’esecuzione delle stesse. Il Professionista pertanto, 

nell’organizzazione dello svolgimento della propria attività, in rapporto con l’attività in 

generale dell’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione, nonché con l’esecuzione dei lavori, dovrà 

tenere conto delle tempistiche necessarie per il loro rilascio, di modo da permettere il 

regolare svolgimento dei lavori e non incorrere in ritardi nella realizzazione degli stessi. 

Il Professionista assumerà la rappresentanza dell'Amministrazione limitatamente alla materia tecnica 

e le sue dichiarazioni vincoleranno l'Amministrazione solo in quanto contenute in detto ambito 

tecnico. 

L'Amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico.  

Il Professionista dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite da questa e tramite il RUP, 

impegnandosi a confrontare con la medesima tempestivamente le soluzioni individuate; tutte le 

decisioni adottate dall'Amministrazione Comunale saranno comunicate al Professionista incaricato 

per iscritto. 

Degli incontri aventi carattere ufficiale fra l'Amministrazione Comunale e il Professionista sarà redatto 

un sintetico verbale. 

Il Professionista sarà tenuto a redigere ed effettuare quanto indicato dal presente articolo, senza 

che ciò comporti, da parte dell’Amministrazione, la corresponsione di ulteriori corrispettivi. 

 

Art. 4  - PRESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE  

Il Professionista dovrà svolgere tutti i compiti necessari per l’espletamento del servizio oggetto del 

presente affidamento. In particolare le prestazioni comprenderanno tra le altre: 

- prestazioni specificate nel dettaglio dei corrispettivi determinati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 

che si allega, e meglio esplicitate nel presente disciplinare;  

- esecuzione dei sopralluoghi obbligatori presso l’immobile; 

- partecipazione alle riunioni e agli incontri indetti dall’Amministrazione Comunale; in particolare 

saranno organizzati dall’Amministrazione periodici incontri per verificare lo sviluppo delle fasi sia 

di progettazione che di esecuzione dei lavori;  

- attività di coordinamento di ulteriori attività professionali di altri professionisti eventualmente 

incaricati dal Committente e collaborazione con i medesimi; attività di collaborazione con 
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l’Unità Tecnica di verifica dei progetti di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.  Tali coordinamento 

e collaborazioni dovranno garantire omogeneità di vedute e di prestazioni finali fornite. Le 

riunioni collegiali ritenute necessarie saranno concordate di volta in volta tra il Professionista e il 

RUP incaricato che sarà sempre invitato;  

- esame della documentazione consegnata, e redazione dell’eventuale documentazione 

mancante e che si rendesse necessaria, con specifico richiamo a quanto indicato all’art. 2 del 

presente disciplinare; sopralluoghi, rilievi, esame dello stato di fatto e redazione della relativa 

documentazione completa; 

- effettuazione dei rilievi, di analisi storiche, di accertamenti, di studi, delle verifiche in situ, di prove 

e di indagini strutturali e non, prove in situ e in laboratorio, accertamento del numero di 

campioni effettuati e della loro conformità secondo quanto specificato nelle norme tecniche, 

effettuazione di monitoraggi, analisi dei risultati ottenuti, controllo sulla compatibilità dei risultati 

ottenuti delle prove e delle indagini strutturali rispetto ai criteri specificati nelle normative 

applicabili sia alla tipologia di immobile, che alle prove ed indagini strutturali da effettuare, che 

a quelle applicabili per l’espletamento del servizio affidato, redazione modellazioni di calcolo e 

calcoli strutturali con considerazione di tutti i carichi sopra menzionati, della documentazione 

completa, ogni e qualsiasi altra attività necessaria e/o utile ai fini dell’espletamento del servizio 

oggetto del presente disciplinare, compresa la propria presenza, sia in loco che in laboratori, 

stabilimenti, ecc., in occasione dei controlli in questione o secondo necessità accertata dal 

Professionista medesimo o dall’Amministrazione o dal RUP; 

- reperimento e custodia dei campioni necessari per l’espletamento delle verifiche; 

- visite in loco, anche su specifica richiesta del Rup o del Committente, per tutta la durata delle 

fasi di verifica compresa la propria presenza in loco durante l’effettuazione delle prove e delle 

indagini strutturali in questione. Le visite verranno eseguite alla presenza di personale dell’Ufficio 

Tecnico, nonché eventualmente di altre figure ritenute necessarie in funzione della tipologia di 

prove ed indagini strutturali da effettuare. Per ogni visita il Professionista dovrà redigere apposito 

verbale da trasmettere al RUP, comprensivo di redazione della relazione sulle prove ed indagini 

strutturali eseguite e fornendo eventuali osservazioni e suggerimenti ritenuti utili o necessari per la 

definizione della pratica di verifica ed anche per un eventuale monitoraggio programmato del 

comportamento dell’opera da proseguire, eventualmente, anche dopo l’emissione della 

documentazione relativa alle verifiche oggetto del presente affidamento.  Il Professionista dovrà 

prestare l'opera di coordinamento necessaria ai fini dello studio di quanto rilevato, fornire lo 

schema dettagliato dell'ubicazione fisica delle indagini e delle prove, ed assistere il 

Committente durante lo svolgimento delle indagini e delle prove stesse; 

- esecuzione dei ripristini necessari nei casi di indagini distruttive. Le modalità di ripristino dovranno 

essere concordate con l’Ufficio tecnico dell’Amministrazione; 
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- progettazione delle opere che si intendono realizzare, da articolare come indicato dal presente 

disciplinare; 

- incontri presso gli enti interessati da pareri, autorizzazioni e/o nulla osta relativi all’opera oggetto 

del presente servizio, oltre alla consegna della documentazione, all’eventuale successiva 

modifica della stessa, e al ritiro dei pareri/autorizzazioni/nulla osta medesimi presso le sedi degli 

enti stessi;  

- coordinamento della sicurezza per la progettazione dei lavori ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 

81/2008 e come ulteriormente specificato nel presente disciplinare, ricordando che il 

Professionista sarà tenuto alla quantificazione specifica degli oneri per la sicurezza come 

previsto dall’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 che dovranno essere evidenziati nel bando di 

gara e che non saranno soggetti a ribasso d’asta; 

- per ciascuna opera e/o apprestamento da realizzare, prima dell'inizio dei lavori, predisposizione 

di apposito elaborato indicativo esplicitante l'andamento temporale dei lavori da eseguire nel 

rispetto dei tempi ed entro il termine previsto nel Capitolato d'Appalto; 

- direzione e contabilità dei lavori con relativa liquidazione, certificato di regolare esecuzione, 

oltre a tutte le altre prestazioni a carico del Direttore dei Lavori come da D.Lgs. 50/2016 e da 

D.M. 49/2018;  

- direzione operativa del restauratore di beni culturali, conformemente alle normative vigenti; 

- visite in cantiere, anche su specifica richiesta del Rup o del Committente, per tutta la durata dei 

lavori, al fine di ispezionare l’opera nelle varie fasi costruttive, con cadenza ritenuta adeguata 

per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori; in particolare sarà 

necessario effettuare sopralluoghi durante lavorazioni significative o in fase di esecuzione di 

opere non facilmente ispezionabili o non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito 

del proseguire della realizzazione delle stesse. Inoltre, il Professionista sarà obbligato ad 

effettuare sopralluoghi anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma. 

Le ispezioni verranno eseguite alla presenza del Costruttore ed eventualmente di altre figure 

ritenute necessarie in funzione della tipologia di opere in corso di esecuzione. Per ogni visita il 

Professionista dovrà redigere apposito verbale da trasmettere al RUP, comprensivo delle 

verifiche eseguite, relazionando sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali, 

oltre ad eventuali osservazioni e suggerimenti ritenuti necessari per le parti di rispettiva 

competenza; 

- sopralluoghi presso stabilimenti di produzione dei materiali/opere relativi ai lavori oggetto del 

presente incarico; 

- controllo sullo svolgimento della messa in atto delle prescrizioni progettuali e sull’esecuzione dei 

controlli sperimentali;  

- accettazione dei materiali, costante verifica della validità del programma di manutenzione, dei 
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manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti, 

nonché svolgimento di tutte le attività, con redazione dei documenti necessari, necessarie al 

fine di rendere collaudabile l’opera; 

- coordinamento e collaborazione con il collaudatore statico, che sarà nominato dal 

Committente; 

- indicazione, anche in collaborazione con il collaudatore statico, di accertamenti, studi, indagini, 

verifiche, prove sui materiali, ecc. utili per formarsi il convincimento collaudabilità dell’opera, 

quali prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi, monitoraggio 

programmato del comportamento dell’opera da proseguire, eventualmente, anche dopo 

l’emissione del certificato di regolare esecuzione della stessa; compresa la propria presenza, sia 

in cantiere che in stabilimento, in occasione dei controlli in questione; per l’eventuale necessità 

di ulteriori speciali o più approfondite indagini, il Professionista redigerà una dettagliata relazione 

sulle motivazioni che ne hanno indirizzato alla scelta; l’Amministrazione si riserverà ampie facoltà 

di provvedere nel modo più opportuno; in ogni caso il Professionista dovrà prestare l'opera di 

coordinamento necessaria ai fini dello studio del progetto affidatogli, fornire lo schema 

dettagliato dell'ubicazione fisica delle indagini ed assistere il Committente durante lo 

svolgimento delle indagini stesse; 

- esame dei certificati delle prove sui materiali, dei controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, 

anche in collaborazione con il collaudatore statico, che sarà nominato dal Committente;  

- indicazione di qualunque altra disposizione e redazione di documenti/verbali necessari ai fini del 

buon esisto nella redazione del certificato di regolare esecuzione; 

- esame delle eventuali riserve della ditta aggiudicataria dei lavori, con relativo parere;  

- redazione di periodiche relazioni, sullo sviluppo dei lavori, anche in rapporto al rispetto di quanto 

stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008, con cadenza degli stati di avanzamento, o su richiesta del RUP, 

sullo sviluppo dei lavori in rapporto alle spese ed agli impegni autorizzati; 

- sopralluoghi in cantiere, con un minimo di n° 3 a settimana e comunque secondo necessità, 

come già sopra indicato, e con stesura dei relativi verbali da trasmettere al RUP, costituendo 

anch’essi relazioni sullo sviluppo dei lavori anche relativamente al rispetto di quanto stabilito dal 

D.Lgs. n. 81/2008; 

- coordinamento della sicurezza per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 81/2008 

e come ulteriormente specificato nel presente disciplinare;  

- verifica se e in quale casistica l’opera è soggetta a notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del 

D.Lgs. n. 81/2008; qualora necessaria, dovrà segnalare al RUP la necessità di redigere la stessa 

ed inviarla all’organo di vigilanza secondo i contenuti dell’allegato XII del D.Lgs. n. 81/2008 

stesso. A far data dalla consegna dei lavori il professionista sarà tenuto ad effettuare, con la 

necessaria frequenza, i sopralluoghi necessari alla verifica della corretta applicazione delle 
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disposizioni contenute nei piani relativi alla sicurezza in cantiere; 

- verifica delle proposte alternative del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente 

presentate dall’appaltatore relazionando in merito e dando esplicita indicazione 

all’Amministrazione sull’opportunità o meno di far proprie tali modifiche;  

- verifica dei contenuti del piano operativo di sicurezza (POS) presentato dall’appaltatore, 

relazionando sulla compatibilità o meno dello stesso con quanto previsto dal piano di sicurezza 

e coordinamento;  

- modifica del piano di sicurezza e coordinamento e/o del fascicolo con le caratteristiche 

dell’opera, qualora si rendesse necessario, per qualsiasi motivo; 

- redazione di tutti i documenti/verbali necessari ai fini della redazione del certificato di regolare 

esecuzione/collaudo dell’opera quali relazione, verbali già citati sopra di visita in corso d’opera 

e di visita definitiva nonché dei relativi avvisi, certificazioni varie, eventuali certificati di regolare 

esecuzione/collaudo in corso d’opera (parziali) in numero e modalità da concordare con il RUP 

durante lo svolgimento dei lavori, ecc.; 

- redazione di eventuali verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata di cui 

all’art. 230 del D.P.R. 207/2010;  

- redazione, al termine dei lavori, dei documenti di cui all’art. 102 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 26 del D.M. 154/2017: 1. consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori  e, nel 

caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali 

storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratore di beni 

culturali, ai sensi dalla normativa vigente, contenenti la documentazione grafica e fotografica 

dello stato del manufatto prima, durante e dopo l’intervento nonché l’esito di tutte le ricerche 

ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi; 2. l'aggiornamento del piano di 

manutenzione; 3. relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive 

competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti; 

- rilievo e stesura dello stato finale (“As built”); 

- espletamento di ogni e qualsiasi altra attività, con redazione della relativa documentazione, 

necessarie al fine di rendere collaudabile l’opera. 

Qualora la documentazione prodotta dal Professionista presentasse carenze, il Committente dovrà 

richiederne l'integrazione al Professionista medesimo, specificando i difetti e/o le incompletezze da 

sanare. Se la documentazione, nonostante le integrazioni prodotte, presentasse inattendibilità 

tecnica ed economica, motivata dall'organo tecnico del Committente, al Professionista non sarà 

dovuto alcun corrispettivo afferente al servizio corrispondente. 

Eventuali carenze, difetti e/o incompletezze, anche se non evidenziate dal Committente, saranno 

sempre e comunque sotto l'esclusiva responsabilità del Professionista. 

Il professionista sarà tenuto ad introdurre nella documentazione, anche se già elaborata e 
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presentata, tutte le modifiche necessarie sia per l’acquisizione di tutti gli eventuali 

pareri/autorizzazioni/nulla osta che si rendessero necessari, che per l’adempimento di quanto 

riscontrato dall’Unità tecnica di verifica, che su richieste da parte dell'Amministrazione per il rispetto 

delle norme stabilite dalle leggi vigenti o determinate da nuove e diverse esigenze. 

Nel caso che il Committente, per ogni e qualsiasi suo insindacabile motivo, ritenesse non 

conveniente dare seguito alla redazione di una fase progettuale successiva, e/o di vari documenti 

oggetto del presente disciplinare, e/o a determinate fasi esecutive dell’opera, potrà dichiarare 

esaurito l'incarico senza possibilità di opposizione o di reclamo da parte del Professionista. In tal caso 

competerà al Professionista il corrispettivo per l’attività fin lì svolta a titolo di tacitazione piena e 

definitiva di ogni prestazione professionale del Contraente, in dipendenza del presente disciplinare. 

L’eventuale necessità di varianti in corso d'opera e/o altre modifiche al contratto d’appalto dei 

lavori, dovranno essere segnalate all'Amministrazione Comunale dal Professionista con una 

dettagliata relazione che ne spieghi i motivi e che dimostri il rispetto di quanto stabilito dall'art. 106 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Professionista sarà tenuto a redigere ed effettuare quanto indicato dal presente articolo, senza 

che ciò comporti, da parte dell’Amministrazione, la corresponsione di ulteriori corrispettivi. 

 

Art. 5  - TEMPI - RITARDI E PENALI 

Il Professionista affidatario del servizio in oggetto dovrà svolgere il medesimo entro i seguenti termini: 

a) sopralluoghi: nell’immediato, ogni qualvolta ritenuto necessario dal Professionista, o richiesto 

dal RUP o dall’Amministrazione;  

b) ipotesi esplicitanti le procedure di effettuazione dei rilievi, delle verifiche in situ e delle 

indagini, comprese le prove e le indagini strutturali: 10 giorni dalla data di sottoscrizione del 

presente disciplinare; 

c) esecuzione dei rilievi, delle verifiche, delle indagini, comprese le prove e le indagini strutturali 

e non: entro 10 giorni dalla data di approvazione da parte del Committente delle ipotesi di 

cui alla precedente lettera a). L’esecuzione dei ripristini, da concordare nelle modalità con 

l’Ufficio Tecnico Comunale, dovrà essere immediata dopo la conclusione delle prove e della 

relativa documentazione grafica e fotografica prodotta; 

d) consegna delle relazioni finali corredate dagli esiti delle analisi storiche, dei rilievi e delle 

indagini conoscitive: entro 30 giorni dalla data di esecuzione delle prove e delle indagini 

strutturali; 

e) redazione della scheda tecnica a cura del restauratore di beni culturali: 50 giorni dalla data 

di sottoscrizione del presente disciplinare; 

f) redazione della relazione geologica a cura di professionista geologo abilitato: 50 giorni dalla 

data di sottoscrizione del presente disciplinare; 
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g) documentazione ai fini dell’ottenimento di tutti gli eventuali pareri/autorizzazioni/nulla osta 

necessari per l’esecuzione delle prove conoscitive da parte di enti, quali ad esempio 

Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio, ecc.: 60 giorni dalla data di 

sottoscrizione del presente disciplinare e previa verifica della documentazione da parte del 

Committente; 

h) eventuali aggiornamenti della documentazione a seguito di richiesta da parte di enti, quali 

ad esempio Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio, ecc.: 15 giorni dalla data 

delle comunicazioni del committente con trasmissione delle richieste di integrazione degli 

enti interessati; 

i) progetto definitivo, conforme a quanto autorizzato ed eventualmente prescritto dagli enti 

preposti: 20 giorni dalla data di trasmissione delle autorizzazioni richieste da parte del 

Committente; 

j) eventuali aggiornamenti della documentazione del progetto definitivo a seguito di richiesta 

dell'Amministrazione, dell’Unità tecnica di Verifica o del Rup: 10 giorni dalla data delle 

richieste dell’Amministrazione, del RUP e/o dalla data delle comunicazioni del committente 

con trasmissione dei rapporti di verifica della suddetta Unità tecnica; 

k) progetto esecutivo, coerente con il progetto definitivo presentato: 30 giorni dalla data di 

trasmissione dell’atto di approvazione del progetto definitivo da parte dell’Amministrazione 

comunale; 

l) eventuali aggiornamenti della documentazione del progetto esecutivo a seguito di richiesta 

dell'Amministrazione, dell’Unità tecnica di Verifica o del Rup: 10 giorni dalla data delle 

richieste dell’Amministrazione, del RUP e/o dalla data delle comunicazioni del committente 

con trasmissione dei rapporti di verifica della suddetta Unità tecnica; 

m) sopralluoghi in corso d’opera: ogni qualvolta ritenuto necessario dal Professionista, o richiesto 

dal RUP o dall’Amministrazione, e comunque con un minimo di n° 3 a settimana (con stesura 

dei relativi verbali), e comunque in occasione di realizzazione di opere non facilmente 

ispezionabili o non più ispezionabili; di ciascuna visita dovrà essere redatto apposito verbale, 

da trasmettere al RUP entro 10 giorni successivi alla data delle visite; 

n) stati di avanzamento e redazione delle relazioni periodiche da predisporre in concomitanza 

degli stessi: al raggiungimento del credito da parte dell’Appaltatore della cifra stabilita dal 

capitolato speciale d’appalto;   

o) redazione delle relazioni e dell’altra documentazione richieste al Professionista nel presente 

incarico, ad esclusione delle relazioni periodiche di cui sopra: nell’immediato, senza 

preavviso, in quanto la redazione delle stesse dovrà essere effettuata in concomitanza con 

quanto rilevato in cantiere, sia in caso o meno di criticità e urgenza, consegnando 

tempestivamente il materiale prodotto rispetto al momento in cui è stato effettuato il 
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riscontro in cantiere della problematica, criticità o altro. Il tutto ai fini dell’osservanza dei 

tempi e modalità di esecuzione lavori stabiliti dal cronoprogramma;  

p) redazione degli eventuali certificati di regolare esecuzione parziali, e/o verbali di 

accertamento ai fini della presa in consegna anticipata: entro 15 giorni dal termine 

concordato e fissato di volta in volta con il RUP; 

q) redazione del consuntivo scientifico, dell’aggiornamento del piano di manutenzione e della 

relazione tecnico-scientifica: entro 30 giorni dal termine dei lavori e comunque prima del 

certificato di regolare esecuzione; 

r) redazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo e relativa documentazione: entro 3 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori; 

Per le rimanenti prestazioni indicate nel presente disciplinare, tale termine sarà indicativamente di 3 

giorni. 

Qualora l'esame del progetto da parte dell'Amministrazione impedisse al Professionista di continuare 

nel lavoro, interverrà sospensiva dei tempi pattuiti per la presentazione del progetto. 

In caso di ritardo, rispetto ai termini stabiliti, nell’esecuzione dei sopralluoghi e delle prove e nella 

presentazione della documentazione oggetto del servizio, salvo proroghe che potranno essere 

concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una 

penale corrispondente all’1‰ (unopermille) dell’importo del corrispettivo relativo alla prestazione 

oggetto di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista; tale penale non 

potrà superare il 10% dell’importo della prestazione. 

Qualora il ritardo eccedesse 30 (trenta) giorni complessivi rispetto ai tempi previsti, il Committente 

avrà la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, fatti salvi i 

danni da recuperare a carico del Professionista. 

Qualora il Professionista, nell'espletamento del servizio non ottemperasse alle disposizioni di legge e 

alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate 

dall'Amministrazione, tramite il RUP, sia per i tempi che per le modalità di esecuzione e di 

presentazione della documentazione, l'Amministrazione procederà con regolare nota scritta ad 

impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese. 

In caso di persistenti inadempienze del Professionista, oppure qualora emergessero delle gravi 

carenze professionali tali da recar danno apprezzabile all'Amministrazione, quest'ultima con 

motivato giudizio e previa notifica al Professionista, potrà provvedere alla revoca del servizio 

affidato. 

In tal caso al professionista saranno dovute le competenze professionali relative alle prestazioni 

effettuate fino alla data della revoca, fatta salva la richiesta dei danni eventualmente da 

recuperare a carico del Professionista. 

Resta inteso che in caso di revoca dell’affidamento per i motivi suesposti, o per rinuncia 
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all’affidamento da parte del professionista per qualsiasi motivazione, non verrà riconosciuto allo 

stesso alcun incremento per prestazione parziale. 

 

Art. 6  - RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA 

Nel caso in cui venissero accertati errori e/o omissioni relativi all’espletamento del servizio in oggetto 

tali da richiedere l’esecuzione di nuove prove e nuove relazioni, oltre all’esecuzione di eventuali 

opere di ripristino necessarie a seguito dei danni causati da quanto specificato sopra, il Professionista 

risponde direttamente assumendo l’obbligo a proprio carico, senza costi e oneri per 

l’Amministrazione. 

Qualora si rendesse necessaria l'approvazione di varianti al progetto approvato e/o altre modifiche 

al contratto d’appalto dei lavori a causa di insufficiente o errata progettazione, il Professionista 

incaricato risponderà direttamente nei confronti del Comune, per un importo pari al costo di 

riprogettazione, ai danni derivati dal conseguente protrarsi dell'ultimazione dell'opera in appalto e 

ad eventuali maggiori costi, rispetto al preventivo iniziale, qualora non comportassero un 

corrispondente accrescimento del valore del patrimonio comunale. 

Nel caso di rinuncia o revoca dell’affidamento conseguente a errori nello svolgimento della 

prestazione definita nel presente disciplinare, il Professionista risponderà per le maggiori spese e per i 

maggiori costi che l’Amministrazione dovrà sostenere a causa dei suddetti errori. 

 

Art. 7  - COMPENSI  E  RIMBORSI  SPESE  

Il corrispettivo per lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività professionali indicate nel presente 

disciplinare oltreché nel prospetto dei corrispettivi allegato e calcolato in base al D.M. 17 giugno 

2016, compreso lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse, nonché l’acquisizione di 

tutti gli eventuali necessari pareri, autorizzazioni e/o nulla osta ecc., compresa ogni e qualsiasi spesa 

necessaria per l’esecuzione dei sopralluoghi, dei rilievi e delle indagini conoscitive nonché per 

l’esecuzione dei ripristini, nessun onere e/o prestazioni esclusa, è dato dalla somma dei seguenti 

punti “A” e “B”: 

A. € 121.563,57 + Cassa Previdenza e Assistenza + IVA 22% per le verifiche strutturali 

dell’esistente, per la redazione della scheda tecnica redatta da restauratore di beni culturali, 

per la progettazione definitiva ed esecutiva e per l’esecuzione lavori (vedi prospetto dei 

corrispettivi intitolato LP_2019_40 – Consolidamento statico case Parolini – A. progettazione 

definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori, CRE); 

B. € 8.249,67 + Cassa Previdenza e Assistenza + IVA 22% per la redazione della relazione 

geologica (vedi prospetto dei corrispettivi intitolato LP_2019_40 – Consolidamento statico 

case Parolini – B. relazione geologica); 

TOTALE € 129.813,24  +  Cassa Previdenza e Assistenza + IVA 22% 
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La tariffa offerta dal Professionista e ribassata rispetto all’importo del corrispettivo posto a base di 

gara, calcolato sulla base del DM 17/06/2016, è la seguente: 

 

 (1) Onorario (2) Cassa Previdenza e 

Assistenza __ % 

(3) Iva 22 % su (1)+(2) (4) Totale 

A € ____________ € ____________ € ____________ € ____________ 

B € ____________ € ____________ € ____________ € ____________ 

Totale € ____________ € ____________ € ____________ € ____________ 

 

Nel caso in cui si rendesse necessaria, per qualsiasi motivo e nei limiti previsti del presente 

Disciplinare, la revisione del servizio, all’importo determinato come da calcolo corrispettivo base, 

verrà applicato il medesimo ribasso percentuale offerto. 

 

Art. 8 - PAGAMENTI 

Il pagamento dei compensi e rimborsi spese, oltre all'I.V.A. ed una maggiorazione in ragione del 

____% (________percento) sulla base imponibile quale contributo Cassa Previdenza e Assistenza, 

avverrà nei tempi previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione di fattura 

elettronica vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, e secondo le modalità definite di seguito e con 

riferimento alle voci del calcolo corrispettivi allegato: 

I) ad avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte del Committente, importo delle 

relative competenze maturate; 

II) ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte del Committente, importo delle 

relative competenze maturate; 

III) ad ogni stato di avanzamento dei lavori, sarà facoltà del Professionista chiedere un acconto 

non superiore al 90% (novantapercento) delle relative competenze maturate, sia per la 

direzione lavori che per il coordinamento della sicurezza per l’esecuzione dei lavori nonché 

per tutte le altre prestazioni a carico del direttore dei lavori e da espletarsi durante 

l’esecuzione dei lavori, in relazione ai lavori contabilizzati e liquidati all'Impresa; 

IV) il saldo delle competenze avverrà entro 60 giorni dalla consegna al Committente del 

certificato di regolare esecuzione. 

 

Art. 9 – PROPRIETÀ DELLA DOCUMENTAZIONE 

La documentazione prodotta, a seguito del pagamento del relativo corrispettivo al professionista, 

resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione che potrà, a suo insindacabile giudizio, 

darne o meno esecuzione o introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le 
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variazioni e/o aggiunte ritenute necessarie senza che da parte del professionista possano essere 

sollevate eccezioni di sorta. 

La redazione di dette variazioni potrà essere affidata ad altro tecnico abilitato. 

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta nella quantità di n. 2 copie cartacee, in originale, 

oltre alla consegna su supporto magnetico compatibile con i mezzi dell’Amministrazione (parte 

grafica in AUTOCAD 2010 formato dwg file modificabile – documenti in Word-Exel e una copia 

completa in PDF, firmata digitalmente). Inoltre la documentazione dovrà essere prodotta in numero 

di copie cartacee necessarie per la trasmissione a tutti gli Enti che eventualmente ne dovessero fare 

richiesta o che ne dovessero, per qualsiasi motivo, acquisire copia o che dovessero esprimersi in 

merito per il rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc., nessuno escluso, ed il progetto esecutivo 

dovrà essere prodotto in una copia completa cartacea da rilasciare all’impresa, il tutto senza oneri 

aggiuntivi. 

 

Art. 10 – GARANZIE ASSICURATIVE 

Ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Professionista aggiudicatario del servizio produce la 

polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento 

delle attività di competenza. Tale polizza di responsabilità civile professionale dovrà coprire i rischi 

derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a 

carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

 

Art. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia, le parti convengono fin d'ora di adire l’autorità giudiziaria ordinaria; foro 

competente è il tribunale di Vicenza. 

Fatte salve le norme generali in materia di risoluzione del contratto (art. 1453 e seguenti del Codice 

Civile), il Comune di Bassano del Grappa potrà risolvere la presente convenzione nei casi seguenti: 

 mancato svolgimento delle attività previste nel presente disciplinare; 

 mancata consegna della documentazione. 

Il Comune di Bassano del Grappa contesterà l’inadempimento con lettera raccomandata o tramite 

PEC, intimando l’adempimento entro il termine di 30 giorni decorso il quale opererà la risoluzione di 

diritto. In caso di inadempimento la relativa risoluzione verrà disciplinata dagli artt. 1453 e seguenti 

del Codice Civile; in tale eventualità le attività sino a quella data effettuate saranno regolarmente 

rimborsate, sempre comunque secondo le modalità stabilita all’articolo specifico del presente 

disciplinare. 

Il Professionista avrà facoltà di recedere dal presente accordo mediante preavviso non inferiore a 

giorni 30, da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, 
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solo per comprovate gravi cause sopravvenute indipendentemente dalla volontà del Professionista 

e senza arrecare pregiudizio alla controparte. 

 

Art. 12 - VARIE 

Il Professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento del servizio, in alcuna condizione di 

incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali. 

Il Committente dichiara, altresì, di non avere alcun rapporto in corso con altri professionisti per lo 

stesso servizio. 

Quanto riportato nel presente disciplinare è fin d’ora impegnativo per il Professionista mentre 

diventerà tale per l’Amministrazione ad avvenuta esecutività della determinazione di affidamento 

del servizio di architettura e ingegneria e approvazione del presente disciplinare. 

  

Art. 13 – ONERI E SPESE DI CONTRATTO 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del presente disciplinare sono a carico del 

professionista affidatario. 

La presente scrittura privata, non autenticata, avente per oggetto le prestazioni soggette all’IVA e 

contributi integrativi sarà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR 

26/04/1986 N. 131. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Bassano del Grappa, lì   ___________________     

 

IL PROFESSIONISTA                                                                        IL COMMITTENTE 

 

__________________________________                             __________________________________  


