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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

1856 / 2021 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2020_13 CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO DELLA RIMESSA DI 

PALAZZO PRETORIO CUP I72I19000170004 - CODICE C.U.I. 
L00168480242202000004 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA LARES 
S.R.L. - CIG 8888625564 

 
IL   D I R I G E N T E 

Premesso che: 

�  con deliberazione n. 326 del 8/11/2019 la Giunta Comunale ha approvato lo studio di fattibilità dei lavori di 

“LP_2020_13 consolidamento solaio rimessa palazzo pretorio” CUP I72I19000170004 per l’importo di Euro 

110.000,00 di cui Euro 61.000,00 per lavori ed Euro 49.000,00 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale;   

�  con determinazione n. 808 del 29/05/2020 è stato affidato il servizio di:  

� verifiche strutturali e dello stato di conservazione dell’esistente, compresi i rilievi, la analisi visive, le 

indagini strumentali da effettuare in situ e interpretazione dei risultati; 

� redazione della scheda tecnica finalizzata all’individuazione delle caratteristiche del bene e redatta, ai 

sensi dell’art. 147, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 16, comma 3 del D.M. 154/2017 da un 

restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente, compresi i rilievi e le analisi per 

la redazione delle mappature del degrado e degli interventi, compresa la redazione delle relazioni 

specialistiche di restauro per i successivi livelli progettuali; 

� progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza per la progettazione e 

per l’esecuzione dei lavori, direzione lavori, direzione operativa del restauratore di beni culturali, 

contabilità e liquidazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 

50/2016, dal D.Lgs. n. 81/2008, dal D.M. 154/2017, dal D. Lgs 42/2004, dal D.M. 17 gennaio 2018 e 

comprensivi di tutte le prestazioni specificate nel dettaglio dei corrispettivi determinati ai sensi del D.M. 

17 giugno 2016; 

per i lavori di LP_2020_13 consolidamento del solaio della rimessa di palazzo pretorio (CUP I72I19000170004 

CIG ZCD2CE60E9) a favore della società Venice Plan Ingegneria S.r.l. con sede in Via Rampa Cavalcavia n. 26/A 

30172 VENEZIA (VE) frazione di Mestre P.IVA 02164640274, verso il corrispettivo di Euro 22.092,84 oltre cassa 

previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi Euro 28.031,40; 

 

Visto: 

� la deliberazione di Giunta Comunale n. 395 del 22/12/2020 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di 

LP_2020_13 consolidamento solaio rimessa palazzo pretorio CUP I72I19000170004 redatto dai progettisti 

Arch. Giulia De Florio, Ing. Franco Forcellini, Ing. Gabriele Tosi della società Venice Plan Ingegneria S.r.l. per una 

spesa complessiva di Euro 110.000,00 di cui Euro 72.310,46 per lavori ed Euro 37.689,54 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

� la deliberazione n. 158 del 24/06/2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di LP_2020_13 consolidamento del solaio della rimessa di palazzo pretorio CUP I72I19000170004 redatto 

dai progettisti Arch. Giulia De Florio, Ing. Franco Forcellini, Ing. Gabriele Tosi dello Studio Venice Plan 

Ingegneria S.r.l. per una spesa complessiva di Euro 110.000,00 di cui Euro 72.307,95 per lavori ed Euro 

37.692,05 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

 

Dato atto che:  

� l’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad Euro 

72.307,95 di cui Euro 11.183,90 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

� l’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad Euro 59.713,85; 

� le lavorazioni sono riconducibili alla categoria OG2 classifica I^ e OS2-A classifica I^; 

� il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo ed a misura; 
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� in applicazione dell’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 

120 successivamente modificato con Decreto Legge 31/05/2021 n. 77 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108, 

è stata avviata la richiesta di preventivi, mediante la piattaforma telematica SINTEL dell’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA spa), nei confronti dei seguenti operatori economici:   

 

 

 

 

 

 

� l’offerta doveva pervenire secondo le modalità indicate negli atti di gara entro le ore 15:00 del giorno 

16/09/2021; 

 

Visto il report della procedura di gara telematica n. 144696220 del 17/09/2021 dal quale risulta che:  

� nei termini e con le modalità indicate nella lettera di invito è pervenuta la sola offerta della Ditta LARES – Lavori 

di restauro S.r.l. con sede in 30135 Venezia Sestiere Santa Croce n. 521 Stradario 00057 P.IVA 00163960271;     

� è stata verificata la documentazione amministrativa presentata dal concorrente, disponendone l’ammissione 

definitiva alla procedura; 

� è stata aperta la busta telematica economica, contenente il modello di offerta, che risulta essere la seguente:  

 

N. DATA DITTA SEDE PIVA ID OFFERTA Ribasso % IMPORTO 
ONERI 

SICUREZZA 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

1 16/09/2021 

LARES – 

Lavori di 

restauro S.r.l. 

30135 Venezia Sestiere 

Santa Croce n. 521 Stradario 

00057 

00163960271 1631796153283 10,48% 53.455,84 12.594,10 66.049,94 

 

� il Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore della 

Ditta LARES – Lavori di restauro S.r.l. con sede in 30135 Venezia Sestiere Santa Croce n. 521 Stradario 00057 

P.IVA 00163960271 verso il corrispettivo di Euro 53.455,84 oltre oneri della sicurezza di Euro 12.594,10 per 

complessivi Euro 66.049,94 oltre IVA al 10% per il totale di 72.654,93; 

 

Visto l’art. 33 comma 1 del DLgs 50/2016 che prevede che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione 

dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso 

previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione; 

 

Dato atto che la Ditta LARES – Lavori di restauro S.r.l. con sede in 30135 Venezia Sestiere Santa Croce n. 521 

Stradario 00057 P.IVA 00163960271: 

� si è avvalsa della facoltà di subappaltare l’esecuzione delle opere rientranti nella categoria di lavorazione OG2 e 

OS2A;  

� è in possesso dell’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 24537/16/00 con scadenza di 

validità al 6/10/2024, per le categorie di lavorazione OG2 VIII^, OS6 III^, OS 2-A^ VIII^ dalla quale si evince anche 

il possesso della certificazione di cui all’art. 3 comma 1 lettera mm del DPR 207/2010 valida fino al 19/12/2023;  

� risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia;  

 

Dato atto che è stata effettuata la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del DLgs 18/04/2016 n. 50 nei confronti della 

Ditta  LARES – Lavori di restauro S.r.l. con sede in 30135 Venezia Sestiere Santa Croce n. 521 Stradario 00057 P.IVA 

00163960271; 

 

Dato atto che: 

� con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94  del 22/12/2020 è stato approvato il documento unico di 

programmazione 2021-2023 ed  il bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati; 

� con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il piano della performance e 

piano esecutivo di gestione 2021 – 2023;  

 

Visti:  

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto 

rimasto in vigore; 

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;  

N. Ditta Sede P.iva 

1 LARES LAVORI DI RESTAURO SRL S.RE SANTA CROCE 521, 30135 VENEZIA  00163960271 

2 DUCALERESTAURO SRL VIA DELLE INDUSTRIE 25/3, 30175 VENEZIA 02838310270 

3 R.W.S. SRL VIA ARGINE SINISTRO 8, 35010 VIGONZA (PD) 00732060280 
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- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;  

- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l’incarico di direzione 

dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco; 

- il Decreto del Sindaco prot. n. 96940 del 30/12/2019 di conferma degli incarichi ai dirigenti; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto 

lavori pubblici, servizi e forniture”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2021/2021/2023; 

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 

del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. di confermare la prenotazione di spesa n. 1433/0_2021 di Euro 81.968,60 registrata con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 158 del 24/06/2021 al Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 

490462 “Palazzo Pretorio - Consolidamento solaio rimessa” del Bilancio annualità 2021 finanziato con oneri di 

urbanizzazione;  

 

2. di approvare ai sensi dell’art. 33 del DLgs 18/04/2016 n. 50 la proposta di aggiudicazione, formulata dal 

Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza dell’Area Lavori Pubblici, dei lavori di LP_2020_13 

consolidamento del solaio della rimessa di palazzo pretorio, CUP I72I19000170004 codice C.U.I. 

L00168480242202000004, alla Ditta LARES – Lavori di restauro S.r.l. con sede in 30135 Venezia Sestiere Santa 

Croce n. 521 Stradario 00057 P.IVA 00163960271, CIG 8888625564 numero gara ANAC 8270413, verso il 

corrispettivo di Euro 53.455,84 oltre oneri della sicurezza di Euro 12.594,10 per complessivi Euro 66.049,94 

oltre IVA al 10% per il totale di Euro 72.654,93; 

 

3. di aggiudicare l’appalto dei lavori di LP_2020_13 consolidamento del solaio della rimessa di palazzo pretorio, 

CUP I72I19000170004 codice C.U.I. L00168480242202000004, alla Ditta LARES – Lavori di restauro S.r.l. con 

sede in 30135 Venezia Sestiere Santa Croce n. 521 Stradario 00057 P.IVA 00163960271, CIG 8888625564 

numero gara ANAC 8270413, verso il corrispettivo di Euro 53.455,84 oltre oneri della sicurezza di Euro 

12.594,10 per complessivi Euro 66.049,94 oltre IVA al 10% per il totale di Euro 72.654,93; 

 

4. di impegnare a favore della Ditta LARES – Lavori di restauro S.r.l. con sede in 30135 Venezia Sestiere Santa 

Croce n. 521 Stradario 00057 P.IVA 00163960271 l’importo di Euro 72.654,93 al Missione 1 Programma 5 Titolo 

2 Macroaggregato 202 capitolo 490462 “Palazzo Pretorio - Consolidamento solaio rimessa” del Bilancio 

annualità 2021 impegno n. 1433/0_2021 finanziato con oneri di urbanizzazione; 

 
5. di impegnare l’importo di Euro 1.446,16 per le spese tecniche di cui all’art. 113 del DLgs 50/2016 al Missione 1 

Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490462 “Palazzo Pretorio - Consolidamento solaio 

rimessa” del Bilancio annualità 2021 impegno n. 1433/0_2021 finanziato con oneri di urbanizzazione;  

 

6. di impegnare l’importo di Euro 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in 00187 Roma 

Via Minghetti n. 10 C.F. 97584460584 per la contribuzione dovuta, per il procedimento di gara n. 8270413 ai 

sensi della Delibera A.N.A.C n. 1121 del 29/12/2020, al Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 

capitolo 490462 “Palazzo Pretorio - Consolidamento solaio rimessa” del Bilancio annualità 2021 impegno n. 

1433/0_2021 finanziato con oneri di urbanizzazione; 

 

7. di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 i seguenti elementi: 

 

Finalità da perseguire 
realizzazione dei lavori di LP_2020_13 consolidamento del solaio della rimessa di 

palazzo pretorio  

Oggetto del contratto 
esecuzione dei lavori come previsto nel progetto esecutivo approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 24/06/2021  

Modalità di scelta del 

contraente 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 

convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 e successivamente modificato con D.L n. 

77/2021 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108   

Forma del contratto 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32 comma 

14 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50  
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8. di approvare, a seguito delle imputazioni di spesa di cui ai precedenti punti, il nuovo quadro economico 

dell’opera come sotto specificato: 

 

LP_2020_13 – CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO DELLA 

RIMESSA DI PALAZZO PRETORIO CUP I72I19000170004 - 

PROGETTO ESECUTIVO - DGC N. 158 DEL 24/06/2021 

Nuovo Crono programma finanziario DLgs 118/2011 

LAVORI    Capitolo Impegno Quote Liquidazioni 
Da 

Liquidare 

Lavori soggetti a ribasso Euro 59.713,85 53.455,84      

Oneri sicurezza non soggetti a 

ribasso 
Euro 11.183,90 11.183,90      

Oneri per procedure emergenza 

COVID 
 1.410,20 1.410,20      

Totale Lavori Euro 72.307,95 66.049,94 490462 1433/0_2021 66.049,94 - 66.049,94 

Somme a disposizione         

IVA sui lavori 10% Euro 7.230,80 6.604,99 490462 1433/0_2021 6.604,99  6.604,99 

Incentivi art. 113 DLgs 50/2016 Euro 1.446,16 1.446,16 490462 1433/0_2021 1.446,16  1.446,16 

Spese tecniche progettazione, DL, 

CRE 
Euro 28.031,40 28.031,40 490462 581/0_2021 18.687,00 11.015,06 7.671,94 

     284/0_2021 9.344,40 4.722,79 4.621,61 

Spese pubblicità, ANAC Euro 500,00 30,00 490462 1433/0_2021 30,00 - 30,00 

Opere di completamento Euro 483,69 7.837,51 490462 1433/0_2021 7.837,51  7.837,51 

Totale somme a disposizione Euro 37.692,05 43.950,06      

Totale complessivo Euro 110.000,00 110.000,00   110.000,00 15.737,85 94.262,15 

 

9. di dare atto che: 

� il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geom. Diego Pozza dell’Area Quarta Lavori Pubblici;  

� il Direttore dei Lavori è l’Arch. Giulia De Florio C.F. DFLGLI84T71L407L dello Studio Venice Plan Ingegneria S.r.l. 

P.IVA 02164640274;  

� il Coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione è l’Ing. Gabriele Tosi C.F. 

TSOGRL73E24F994W dello studio Venice Plan Ingegneria S.r.l. P.IVA 02164640274. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 
   Bilancio 2021 
U 1433/1 impPADRE 
U sub1433/2 ditta 
U sub1433/3 incen 
U sub1433/4 ANAC 

 
Firmato digitalmente  il 26/10/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente  il 26/10/2021 da STOCCO WALTER / 
INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
 
. 
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Pubblicata all'Albo Pretorio dal 26/10/2021 al 10/11/2021 
 


