COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI VICENZA
VERBALE DI GARA PER L’APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEI
“LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE CULTURALE DI S. CHIARA”.
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VERBALE DELLE SEDUTE RISERVATE DEL 26-29 NOVEMBRE 2011

E DEL 3-6 DICEMBRE 2011

Premesso:
che la Commissione di gara riunitasi in seconda seduta pubblica in data 16.11.2011 ha provveduto g
all’apertura delle buste “B” contenenti le offerte tecniche presentate dai 25 Concorrenti rimasti in
gara;

Tutto cid premesso: &
in data 26 (ventisei) novembre 2011, alle ore 9,00 presso la sala riunioni dell’Area Lavori Pubblici,

si & riunita la Commissione Giudicatrice costituita da

- Ing. Francesco Frascati — Dirigente Comunale - in qualita di Presidente; {
- Ing. Gallo Mirko di Vicenza in qualita di Componente Esperto;
- Arch. Baldeschi Daniela di Vicenza in qualitd di Componente Esperto;

- Arch. Denis Ferraro — Funzionario Tecnico - in qualita di Componente Esperto;

- Geom. Diego Pozza - Istruttore Direttivo Tecnico - in qualita di Componente Esperto;

- Dott.ssa Tiziana Gollin — Capo Servizio Amministrativo — in qualita di Segretaria, &
Ai sensi del disciplinare di gara la Commissione Giudicatrice deve valutare i progetti secondo i
criteri di seguito precisati, attribuendo un punteggio tecnico pari al massimo a 60 punti, suddivisoc__~ ;

nelle voci pure di seguito elencate, proporzionato alla completezza e chiarezza di esposizione dei

temi indicati dalle singole voci o al grado di soddisfacimento dei requisiti cui esse fanno

riferimento.
Elemento di valutazione Punteggio
Criterio n. 1 qualita dei materiali e proposte migliorative: 30
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qualita dei materiali, (documenti 1.a € 1.b) 10

risparmio energetico, sostenibilita ambientale ed economie di gestione 10
derivanti dall’utilizzo dei prodotti proposti (documento 1.c)

aumento dei moduli dei pannelli fotovoltaici (analoghi a quelli inseriti nel 10
progetto a base di gara: fino ad un massimo di 21 moduli aggiuntivi
dimensioni 5,80x2,00) (documento 1.d)

Criterion.2  garanzie aggiuntive e manutenzione post-appalto 15
garanzie aggiuntive (documento 2.a) 5
manutenzione post-appalto (documento 2.b) 10

Criterio n. 3 gestione operativa delle attivita di cantiere 15
Piano di gestione della commessa (documento 3.a) 10
Soluzioni integrative in materia di sicurezza e riduzione impatto 5

ambientale nelle fasi di cantiere (documento 3.b)

I coefficienti attraverso i quali si procedera alla assegnazione dei punteggi saranno determinati sulla base dei
seguenti criteri:

Criterio n. 1 — qualita dei materiali e proposte migliorative: massimo punti 30

1.a) ed 1.b) qualita dei materiali: massimo punti 10

Per l’attribuzione di tale punteggio la Commissione si basera sul pregio tecnico delle
apparecchiature e dei prodotti offerti e sul miglioramento delle caratteristiche prestazionali rispetto
ai minimi prescritti in progetto, dedotti dalle schede tecniche di cui al punto 1.a e dalla relazione
tecnico-descrittiva di cui al punto 1.b.

1.c) risparmio energetico, sostenibilita ambientale ed economie di gestione derivanti
dall’utilizzo dei prodotti proposti: massimo punti 10

Tale punteggio sard attribuito sulla base della relazione di cui al punto l.c con riferimento:
all’energia necessaria per la climatizzazione degli ambienti; ad ogni ulteriore elemento attinente il
conseguimento di risparmi energetici con particolare riferimento all’autonomia energetica; agli
eventuali miglioramenti relativi alla sostenibilitd ambientale; alle economie conseguibili in termini
di gestione e di manutenzione in fase successiva all’esecuzione delle opere.

1.d) aumento dei moduli dei pannelli fotovoltaici (analoghi a quelli inseriti nel progetto a base
di gara): fino ad un massimo di 21 moduli aggiuntivi dimensioni 5,80x2,00): massimo punti 10
Tale punteggio sara attribuito sulla base della relazione di cui al punto 1.d con riferimento al
conseguimento di risparmi energetici mediante impiego del sistema fotovoltaico; agli eventuali
miglioramenti relativi alla sostenibilitd ambientale; alle economie conseguibili in termini di gestione
e di manutenzione in fase successiva all’esecuzione delle opere.
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