COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
AREA 4° LAVORI PUBBLICI - UFFICIO PROGETTAZIONE

C.A.P. 36061 (VI) - COD. FISCALE E PART. IVA 00168480242

DISCIPLINARE Di INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA
MEDIA BELLAVITIS

Art. 1 - PARTI INTERESSATE

a) - Ing. Roberto Greselin, libero professionista iscritto all'Ordine degll Ingegneri della provincia di
Vicenza (n° 958 dl posizione) con sede in Via Campagnola n. 33, Schio (VI) partita I.V.A.
01242910246., parte che per brevita viene in seguito chiamata Professionistq;

b) - COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

ente pubblico qui rappresentato nella persona di BONATO Ing. FEDERICA, in qualitd di Dirigente del
Seftore 4° Servizi Tecnici del Comune di Bassano del Grappa - Via Mateottl n° 39, Part. I.V.A.
00168480242;

Art. 2 - OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'INCARICO

Il Committente affida al professionista, che accettq, lincarico di collaudo statico in corso d’opera
dei lavorl di cui dll’'oggetto; il Committente elencherd al Professionista quelle esigenze che
dovranno trovare soluzione nell’espletamento della prestazione.

Il Professionista svilupperd I'incarico in conformitd alla normativa vigente, con particolare

riferimento Titolo X capo | e Il del Regolamneto DPR 207/10 e successive modifiche e/o integrazionl.

Art. 3 - TEMPI - RITARDI E PENALI

Il Professionista & tenuto a svolgere la prestazione richiesta entro 60 giorni dalla comunicazione del
DD.LL. al Collaudatore della fine dei lavori strutturall.

In caso di ritardo, rispetto ai termini stabiliti, salvo proroghe che potranno essere concesse
dall’Amministrazione per giustificatl motivi, verrd applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale
corrispondente all*1%0 (Uunopermille) del preventivo di parcella relativo alla prestazione oggetto dl
ritardo, che sard trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista. Tale penale non potra
superare il 10% dell'importo della prestazione.

Qualora il ritardo ecceda 30 (trenta) giomi complessivi rispetto ai tempi previsti, i Committente
avrd la facolta di dichiararsi libero da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, fatti salvi i
danni da recuperare a carico del Professionista stesso.

Art. 4 - COMPENS!I E RIMBORSI SPESE
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Per le prestazioni di cui sopra il compenso & stabilito in base alle disposizionl della vigente Tariffa
Professionale degll Ingegneri e Architetti, secondo il minimo della tariffa professionale, tenuto conto
della quota parte di prestazione effettivamente espletata. L'onorario comprende quanto dovuto al

Professlonista per I'espletamento dellincarico, incluse le spese sostenute e i compensi accessorl.

Art. 5 - PAGAMENTI

Il pagamento dei compensi e rimborsl spese, oltre all'l.V.A. ed una maggiorazione in ragione del 4
% (quattropercento) sulla base imponibile quale contributo INARCASSA, avverra su presentazione
di nota competenze vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale. Tale importo si presume parl a €
10.000,00 (euro diecimila/00), secondo |'allegato prospetto di parcella.

i saldo delle competenze verrd effettuato in un‘unica soluzione entro 60 giornl dalla richiesta del
Professionista, dopo |'emisslone del certificato dl collaudo.

Art. 6 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, le partl convengono fin d'ora di adire all’autorita giudiziaria ordinaria.

Art. 7 - VARIE

Il Professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dellincarico, in alcuna condizione dl
incompatibillta ai sensi delle disposizionl di legge e contrattuall.

I Committente dichiara altresi di non avere alcun rapporto in corso con daltri professlonistl per lo
stesso incarico.

La normativa del presente disciplinare & fin d‘ora impegnativa per il professionista mentre
diventerd tale per I’Amministrazione ad avvenuta esecutivita della deliberazione di affidamento di
incarico professionale e approvazione del presente disciplinare.

Concordemente redatto, letto e sottoscritto.

Bassano del Grappa, T ..........cooceeivnn

IL PROFESSIONISTA IL COMMITTENTE

COLLAUDO DI STRUTTURE IN C.A., CAP, ACCIAIO, MURATURA
Data della prestazione: 06-09-2012
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