COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
AREA 4° LAVORI PUBBLICI - UFFICIO PROGETTAZIONE

Piazza Castello degli Ezzelinin. 1 - C.A.P. 36061 (VI)
COD. FISCALE E PART. IVA 00168480242

R Ay N S SR SR TR SRS PRI . T RTITYE

DISCIPLINARE DI INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO
D'OPERA CON REVISIONE TECNICO CONTABILE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO
MUSEALE CULTURALE DI S. CHIARA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE.

Art. 1 - PARTI INTERESSATE

a) nata/o il a (). Cod. Fisc.
, iscrifto/a all'Ordine dei/gli della Provincia

di n° di posizione) a-partire dall*anno , in qualita di
della Societd con sede in

i () Part. LV.A. . (Tel.

, Fax , PEC: . ). parte che

per brevitd viene in seguito chiamata Professionista;

b) COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA, Ente pubblico qui rappresentato nella persona
dell’ in qualita di : del
Comune di Bassano del Grappa con sede in Via Matteotti n® 39, Part. 1.V.A. 00168480242, parte che

per brevifda viene in seguito chiamata Committente.

Art. 2 - OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'INCARICO
Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico di:
= Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera con revisione tecnico contabile dell’opera
indicata in oggetto, secondo I'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, e la Parte Il Titolo X del D.P.R.
207/2010 e le altre norme specifiche applicabili all’intervento.
L'entitd delle opere da collaudare in corso d’opera, sulla base del progetto esecutivo approvato -
secondo appalto-, ammonta ad € 9.728.633,28 (Euro
novemilionisettecentoventottomilaseicentotrentatre/28) di cui € 874.612,56 (Euro
oftocentosettantaquattromilaseicentododici/56) per opere gia realizzate in sede di primo appailto
ed € 8.854.020,72 (Euro ottomilioniottocentocinquantaquattromilaventi/12) per opere da redlizzare in

sede di secondo appalto, suddivisa per categorie ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 come riportato di

seqguito:
- EDILIZIA (E.13): € 3.629.037,57
- STRUTTURE (S.03): €2.724.498,44
- IMPIANTI (IA.03): € 1.411.959,04

- IMPIANTI (IA.01): € 209.935,00
- IMPIANTI (IA.02): € 1.753.203,23
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La durata presunta dei lavori, specificatamente per il secondo appalto, € di 660 giorni, salvo
sospensioni, proroghe, ecc.
I Committente fornird al Professionista futta la documentazione relativa all'incarico in proprio

possesso, in particolare secondo quanto stabilito all’art. 217 del D.P.R. 207/2010.

Art. 3 - MODALITA™ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Per I'espletamento dell’incarico oggetto del presente disciplinare, il Professionista dovra attenersi
alle disposizioni dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, della Parte Il Titolo X del D.P.R. n. 207/2010 e delle altre
norme specifiche applicabili all’intervento in oggetto, anche sulla protezione dei beni monumentali
e paesaggistici, assumendo la responsabilitd in merito a tutti gli obblighi stabiliti per il ruolo di
collaudatore e revisore fecnico contabile.

Il Professionista sard obbligato all’espletamento di futte le aftivitd proprie dell'incarico oggetto del
presente disciplinare e per l'infervento in oggetto specificato, con produzione della relativa
documentazione, espletando I'incarico nel rispetto dei seguenti punti:

1. il professionista & obbligato all'osservanza delle norme del regolamento per le opere
pubbliche, nonché di altre norme di legge e di regolamento vigenti per le specifiche
categorie di opere;

2. il Professionista dovrd avvisare |'Ufficio Tecnico dell’Amminisirazione, almeno 15 gg prima,
delle eventuali prove/veriﬁché che infende redlizzare al fine di organizzare in modo
adeguato le attivitd in cantiere e/o specifiche aftivitd amministrative;

3. il Professionista dovra verificare la necessitd o meno di pareri, autorizzazioni e/o nulla osta per
I’'esecuzione delle prove/verifiche di cui sopra e dovrd curare la tempestiva frasmissione al
Committente della documentazione necessaria per I'otfenimento degli stessi da parte dedli
enti competenti; in tale fattispecie, il Professionista, nell’organizzazione dello svolgimento
della propria attivitd, in relazione questa con |'affivitd in génerole dell’Ufficio Tecnico
dell’Amministrazione nonché con |‘esecuzione dei lavori, dovrd tfenere conto delle
tempistiche necessarie per il rilascio dei pareri, autorizzazioni e/o nulla osta da parte degli
enti competenti, di modo da permettere il regolare svolgimento dei lavori e non incorrere in
ritardi nella realizzazione degli stessi;

4. sulla base di eventudli richieste di modifica o di adattamento da parte degli enti competenti
della documentazione prodotta, il professionista provvederd rapidamente alla redazione
della nuova documentazione fino all’ottenimento di tutti i pareri e nulla osta necessari, senza
che ciod dara diritto a speciali e maggiori corrispettivi;

5. il Professionista sard tenuto a presentare all'lAmministrazione periodiche relazioni, sullo

sviluppo dei lavori da collaudare, con cadenza concordatra con il RUP.
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Il Professionista assumerad la rappresentanza delll Amministrazione limitatamente alla materia tecnica
e le sue dichiarazioni vincoleranno I'Amministrazione solo in quanto confenute in detto ambito
fecnico.

L'Amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico.
[l Professionista dovra seguire le direttive -Che gli verranno impartite da questa e tramite il RUP,
impegnandosi a confrontare con la medesima fempestivamente le soluzioni individuate; tutte le
decisioni adottate dall'Amministrazione Comunale saranno comunicate al Professionista incaricato
per iscritto.

Dedli incontri aventi caraftere ufficiale fra 'Amminisirazione Comunale e il Professionista incaricato
sard redatto un sintetico verbdle.

Per il corretto svolgimento del lavoro, il Professionista incaricato potrd inoltre avvalersi, nel rispetto di
quanto deftato dallart. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, del supporto di tecnici ed esperti nedli
specifici campi professionali sotto il proprio diretto controllo e responsabilitd, senza che questo

comporterd costi o oneri aggiuntivi per I’Amministrazione.

Art. 4 - PRESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Il Professionista dovra svolgere tutti i compiti necessari per I’'espletamento dell'incarico oggetto del
presente incarico. In particolare le prestazioni comprendono fra le altre:

a) Prestazioni specificate nel dettaglio dei corrispettivi determinati ai sensi del D.M. 17 giugno
2016 che si dllega, e meglio esplicitate nel presente disciplinare;

b) Esame e verifica di tutta la documentazione inerente i lavori in oggetto;

c) Visite in cantiere, anche su specifica richiesta del Rup o del Committente, per tutta la durata
dei lavori, al fine di ispezionare |I'opera nelle varie fasi costruttive, con cadenza ritenuta
adeguata per un accerfamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori oggetto di
collaudo; in particolare sard necessario effettuare sopralluoghi durante lavorazioni
significative o in fase di esecuzione di opere non faciimente ispezionabili o non pid
ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del proseguire della redlizzazione delle
stesse. Inoltre, il Professionista sard obbligato ad effettuare sopralluoghi anche in caso di
anomalo andamento dei lavori rispefto al programma. Le ispezioni verranno eseguite alla
presenza del Diretfore dei Lavori e del Costruttore ed eventualmente di altre figure ritenute
necessarie in funzione della tipologia di opere in corso di esecuzione. Per ogni visita il
Professionista dovra redigere apposito verbale ai sensi e nel rispetto degli arft. 221 e seguenti
del D.P.R. 207/2010 da trasmettere al RUP, comprensivo delle verifiche eseguite, relazionando
sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali, oltre ad eventuali osservazioni
e suggerimenti ritenuti necessari per le parti di rispettiva competenza;

d) redazione di periodiche relazioni, sullo sviluppo dei lavori da collaudare, con cadenza
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concordata con il RUP;

Eventuali sopralluoghi presso stabilimenti di produzione dei materiali/opere oggetto di
collaudo;

Controllo sullo svolgimento della messa in aftfo delle prescrizioni progettuali e sull’esecuzione
dei controlli sperimentali per quanfto atfinente all’attivitd di collaudatore tecnico-
amministrativo;

Indicazione di eventuali accertamenti, studi, indagini, verifiche, prove sui materiali, ecc. utili
per formarsi il convincimento collaudabilitd dell’'opera, quali prove sui materiali messi in
opera, anche mediante metodi non distruftivi, monitoraggio programmato del
comportamento dell’opero’ da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della
stessa; compresa la propria presenzq, sia in cantiere che in stabilimento, in occasione dei
controlli in questione; :

Esame dei certificati delle prove sui materiali, dei controlli in stabilimento e nel ciclo
produttivo;

Indicazione di qualunque altra disposizione e redazione di documenti/verbali necessari per la
redazione della revisione fecnico-contabile e dei certificati di collaudo parziali e finale,
secondo le norme di legge applicabili all’intfervento;

Esame delle eventudli riserve della ditta aggiudicataria dei lavori sulle quali non sia gia
infervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, con relativo parere;

Redazione di tufti i documenti/verbali necessari ai fini della redazione del certificato di
collaudo e della revisione tecnico contabile, quali relazione, verbali gid citati sopra di visita in
corso d'opera e di visita definitiva nonché dei relativi awvvisi, sintesi delle valutazioni
dell’'organo di collaudo circa la collaudabilita dell’opera, certificazioni varie, certificati di
collaudo in corso d’opera (parziali) in numero e modalitd da concordare con il RUP durante
lo svolgimento dei lavori, certificato di collaudo, ecc., secondo le norme di legge applicabili
allintervento; :
Redazione di eventudli verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata di
cui all’art. 230 del D.P.R. 207/2010; -

Partecipazione ad eventuadli incontri presso enti interessati dai pareri e/o nulla osta sulle
opere;

Partecipazione alle riunioni, agli incontri indetti dall’Amministrazione Comunale e alle attivita
di coordinamento di ulteriori attivitd professionali di altri professionisti eventualmente
incaricati dal Committente; in particolare saranno organizzati dall’Amministrazione periodici
incontri per verificare lo sviluppo delle fasi di collaudo; .

Verifica della corrispondenza tra i dati risultanti dalla contabilitd e i documenti giustificativi,

non solo per dimensioni, forma e quantitd, ma anche per qualitd dei materiali, dei
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componenti e delle provviste; tale verifica viene richiesta anche per aftestare la congruenza
delle opere redlizzate e delle spese sostenute rispetto agli obiettivi dell’ente finanziatore
Fondazione Cariverona;

p) Verifica e certificazione attestante |'esecuzione dell’opera a regola d’arte, nonché parere e
verifica su eventuali perizie di variante, atti di sottomissione o aggiuntivi, richieste di proroga e
situazioni particolari che si potrebbero determinarsi nel corso dell’attfuazione dell’operaq, oltre
a qualsiasi verifica tecnica prevista dalle leggi di settore;

-q) Redazione della relazione tecnico-scientifica di cui all’art. 102 comma 9 del D.Lgs. 50/2016,
per la parte di propria competenza;

N espletamento di ogni e qualsiasi altra aftivitd, con redazione della relativa documentazione,
necessarie ai fini del collaudo dell’opera.

Nel caso occorressero, per la conclusione delle opere di collaudo, in oggiun’ro a quanto gid
specificato nel presente disciplinare, ulteriori speciali o pitl approfondite indagini non comprese nel
presente disciplinare, il Professionista redigerd una dettagliata relazione sulle motivazioni che
indirizzano alla scelta di tali indagini.

Qualora la documentazione predisposta dal Professionista dovesse presentare carenze, |l
Committente dovrd richiederne lintegrazione, specificando i difetti e/o le incompletezze da sanare.
Se la documentazione, nonostante le integrazioni prodofte, presentasse inattendibilitd tecnica,
motivata dall'organo tecnico del Committente, al Professionista non sard dovuto alcun corrispettivo
afferente al livello di collaudo corrispon'den’re.

Eventuali carenze, difetti e/o incompletezze, anche se non evidenziate dal Committente, saranno
sempre e comunque sotto I'esclusiva responsabilita del Professionista. _

Nel caso che il Commiftente, per ogni e qualsiasi suo insindacabile mofivo, ritenesse non
conveniente dare seguito alla redazione dei vari documenti oggetto del presente disciplinare e/o
dare seguito a determinate fasi esecutive dell’'opera, potra dichiarare esaurito lincarico senza
possibilitad di opposizione o di reclamo da parte del Professionista. In tal caso competera al
Professionista il corrispettivo per la prestazione fin [i svolta a titolo di tacitazione piena e definitiva di

ogni prestazione professionale del Contraente, in dipendenza del presente disciplinare.

Art. 5 - TEMPI - RITARDI E PENALI
Il Professionisfq incaricato della prestazione in oggetto dovrd svolgere l'incarico entro i seguenti
fermini: '
a) Sopralluoghi: ogni qualvolta ritenuto necessario dal Professionista, o richiesto dal. RUP o
dall’Amministrazione, e comunque in occasione di redlizzazione di opere non faciimente
ispezionabili o non piu ispezionabili; di ciascuna visita dovrd essere redatto apposito verbale,

da trasmettere al RUP entro 10 giorni successivi alla data delle visite;
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b) Redazione dei certificati di collaudo parziale con revisione tecnico contabile e/o relativi
verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata: entro 15 giorni dal termine
concordato e fissato di volta in volta con il RUP;

c) Redazione della relazione tecnico-scientifica per le competenze proprie del collaudatore
tecnico-amministrativo: enfro 30 giorni dal termine dei lavori e comunque prima del
certificato di collaudo;

d) Redazione del certlificato di collaudo con revisione tecnico contabile e relativa
documentazione: entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per quanto riguarda le altre prestazioni richieste al Professionista nel presente incarico, si precisa che
lo stesso dovra essere immediatamente disponibile ad eseguirle, previo preavviso di 7 giorni da parte
del Committente o del RUP.

In caso di ritardo, rispefto ai termini stabiliti, nella presentazione della documentazione oggetto
dellincarico, salvo proroghe che potfranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati
motivi, verrd applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale corrispondente all’1%o0 (unopermille)
dell'importo del corrispettivo relativo alla prestazione oggetto di ritardo, che sard trattenuta sulle
competenze spettanti al Professionista; tale penale non potra superare il 10% dell’importo della
prestazione.

Qualora il ritardo eccedesse 30 (tfrenta) giorni complessivi rispetto ai tempi previsti, il Committente
avra la facolta di dichiararsi libero da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, fatti salvi i
danni da recuperare a carico del Professionista.

Qualora il Professionista, nell'espletamento dell'incarico non ottemperasse alle disposizioni di legge e
alle prescrizioni confenute nel presente disciplinare o dalle indicazioni e direttive fissate
doll'Amminis‘rrozione, sia per i tempi che per le modalitd di presentazione della documentazione,
I'Amministrazione procederd con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini
necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

In caso di persistenti inadempienze del Professionista, oppure qualora emergessero delle gravi
carenze professionali tali da recar danno apprezzabile alllAmministrazione, quest'ultima con
motivato giudizio e previa nofifica al Professionista, potrad provvedere alla revoca dellincarico
affidato; in tal caso al Professionista saranno dovute le competenze professionali relative alle
prestazioni effetfuate fino alla data della revoca, fafta salva la richiesta dei danni eventualmente
da recuperare a carico del Professionista.

Resta infeso che in caso di revoca dell’incarico per i motivi suesposti, o per rinuncia all’incarico da
parte del Professionista per chIsiosi motivazione, non verra riconosciuto allo stesso alcun incremento

per prestazione parziale.
Art. 6 - RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA
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Nel caso in cui venissero accertati errori e/o omissioni nelle scelte relative all’espletamento
dell'incarico in oggetfto tali da richiedere la riprogettazione, parziale o integrale, dell’opera, oltre
all’esecuzione di eventuali opere di ripristino necessarie a seguito dei danni causati da quanto
specificato sopra, il Professionista risponde direttamente assumendo I'obbligo a proprio carico senza
costi e oneri per I’Amministrazione.

“Nel caso di rinuncia o revoca dell’incarico conseguente a errori nello svolgimento della prestazione
definita n'el presente disciplinare, il Professionista risponde per le maggiori spese e per i maggiori costi

che I’Amministrazione dovrd sostenere a causa dei suddetti errori.

Art. 7 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE

Il corrispettivo per lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attivita professionali indicate nel presente
disciplinare oltfreché nel prospetfto dei corrispettivi allegato e calcolato in base al D.M. 17 giugno
2016, compreso lo svolgimento di attivitd tfecnico-amministrative connesse, nonché |’acquisizione di
futti gli eventuali necessari pareri e/o nulla osta ecc., nessun onere e/o prestazioni esclusa, & di €
82.420,38 (di cui € 7.409,66 per opere gia realizzate in sede di primo appalto ed € 75.010,72 per opere
da redlizzate in sede di secondo appailfo) + Cassa Previdenza e Assistenza + IVA 22%.

La tariffa offerta dal Professionista e scontata come previsto con Determinazione dell’ Autorita di
vigilanza sui contratfti pubblici di lavori, servizi e forniture del 29 marzo 2007, n. 4, per gli effetti della

legge n. 248/2006, & la seguente:

(1) Onorario (2) Cassa Previdenza e ) Iva 22 % su (1)+(2) (4) Totale
Assistenza __ %

€ € € €

Nel caso in cui si rendesse necessaria, per qualsiasi motivo e nei limiti previsti del presente
Disciplinare, la revisione dell’incarico, agli importi determinati come da calcolo corrispettivo base,

verra applicato il medesimo ribasso percentuale offerto.

Art. 8 - PAGAMENTI

Il pagamento dei compensi e rimborsi spese, olfre alll.V.A. ed una maggiorazione in ragione del

% ( percento) sulla base imponibile quale contributo Cassa Previdenza e Assistenza,
avverrd nei fempi previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione di nota
competenze vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale e secondo le moddadlita definite di seguito con

riferimento alle voci del calcolo corrispettivi allegato:
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) ad ogni stato di avanzamento dei lavori, € facoltd del Professionista chiedere un acconto
non superiore all’80 % (ottantapercento) delle relative competenze maturate, in relazione ai

- lavori collaudati;
Il) il saldo delle competenze avverra ad avvenuta emissione del cerfificato di collaudo e di tutti
gli atti inerenti menzionati nel presente disciplinare, e comunqgue all’oftenimento del buon
esito della rendicontazione dall’‘ente Fondazione Cariverona relativamente a quanto

eseguito.

Art. 9 - PROPRIETA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

La documentazione prodotta, a seguito del pagamento del relativo corrispettivo al Professionistaq,
restera di proprietd piena ed assoluta dell’ Amministrazione.

Tutta la documentazione dovrd essere prodofta nella quantitd di n. 2 copie, in originale, oltre alla
consegna su supporto magnetico compatibile con i mezzi dell’Amministrazione (eventuale parte
grafica in AUTOCAD 2010 - documenti in Word-Exel e una copia completa in PDF); in particolare la
documentazione dovrd essere prodotta in numero di copie necessarie per la trasmissione a tutti gli
enfi che eventualmente ne facciano richiesta o che debbano, per gqualsiasi motivo, acquisirne
copia o che debbano esprimersi per il rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc., nessuno

escluso, senza oneri aggiuntivi.

Art. 10 - GARANZIE ASSICURATIVE

Allegataal presente disciplinare il professionista produce una dichiarazione di una compagnia di
assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilita civile professionale” nel territorio
dell’Unione Europeaq, contenente |'impegno a rilasciare una polizza di responsabilita civile

professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivitd di competenza.

Art. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversiq, le parti convengono fin d'ora di adire all’autoritd giudiziaria ordinaria; foro
competente ¢ il tribunale di Vicenza.
Fatte salve le norme generdli in materia di risoluzione del contratto (art. 1453 e seguenti del Codice
Civile), il Comune di Bassano del Grappa poftra risolvere la presente convenzione nei casi seguenti:

e« mancato svolgimento delle attivita previste nel presente disciplinare;

e mancata consegna della documentazione.
I Comune di Bassano del Grappa contesterd l'inadempimento con lettera raccomandata
infimando I'adempimento entro il termine di 30 giorni decorso il quale opererd la risoluzione di diritto.
In caso di inadempimento la relativa risoluzione verrd disciplinata dagli artt. 1453 e seguenti del

Codice Civile; in tale eventudlitd le attivitd sino a quella data effeftuate saranno regolarmente
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rimborsate, sempre comunque secondo le modalitd stabilita all’articolo specifico del presente
disciplinare.

Il Professionista avrd facolta di recedere dal presente accordo mediante preavviso non inferiore a
giorni 30, da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, solo per
comprovate gravi cause sopravvenute indipendentemente dalla volontd del Professionista e senza

arrecare pregiudizio alla controparte.

Art. 12 - VARIE

Il Professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dellincarico, in alcuna condizione di
incompatibilitad ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali.

I Committente dichiara aliresi di non avere alcun rapporto in corso con altri professionisti per lo
stesso incarico. '

Quanto riportato nel presente disciplinare € fin d’ora impegnativo per il Professionista mentre
diventerd tale per I’Amministrazione ad avvenuta esecutivitd della determinazione di affidamento di

incarico professionale e approvazione del presente disciplinare.
Letto, confermato e sottoscritto.

Bassano del Grappa, i

IL PROFESSIONISTA IL COMMITTENTE
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