



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1498 / 2021	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2019_34 AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA GABELLI - CUP I76B19000010004 CODICE CUI L00168480242201900069 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO CIG Z1432D6194

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 350 del 21/11/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità dell'opera pubblica "LP_2019_34 ampliamento scuola primaria e dell'infanzia Gabelli" dell'importo di Euro 450.000,00;
- l'opera pubblica "LP_2019_34 ampliamento scuola primaria e dell'infanzia Gabelli" risulta essere inserita nel programma triennale opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019, come da ultimo adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 340 del 12/11/2019 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 28/11/2019;
- con determinazione n. 984 del 30/06/2020 è stata aggiudicato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da:
 - Arch. Ugo Rigo con studio professionale in 36061 Thiene (VI) Via Munari n. 16, C.F. RGIGUO53R22L157D e P.I. 00643800246, iscritto dal 05.09.1978 all'Ordine professionale degli Architetti della Provincia di Vicenza al numero 236, sezione A, Mandatario;
 - Dott. Eric Pavan, geologo, con studio in Thiene (VI), in Via 1° Maggio n. 6, C.F. PVNRCE74M27L157F e P.I. 03075000244, iscritto dal 05.03.2004 all'Albo dell'Ordine dei Geologi del Veneto al numero 646, sezione A, Mandante;
 - Athena S.r.l. con sede legale in Thiene (VI), in Via Caravaggio n. 13, 36016, C.F. e P.I. 03154960243, Mandante;
 - Ing. Federico Balasso con studio in Thiene (VI), in Via Carducci n. 43, - C.F. BLSFRC88D23A459M e P.I. 04127900241, iscritto dal 07.03.2019 all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al numero Mandante;verso il corrispettivi di Euro 63.096,84 oltre oneri previdenziali e fiscali per complessivi Euro 79.938,73 (CUP I76B19000010004 – CIG 813925340E);

Visto:

- la deliberazione n. 191 del 22/07/2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di LP_2019_34 ampliamento scuola primaria dell'infanzia Gabelli CUP I76B19000010004, CODICE CUI L00168480242201900069, redatto dal Raggruppamento di Professionisti sopra citato per una spesa complessiva di Euro 580.000,00 di cui Euro 412.500,96 per lavori ed Euro 167.499,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- la determinazione a contrarre n. 1328 del 30/07/2021 di indizione del procedimento di gara teso all'affidamento dei lavori;

Dato atto che si rende necessario affidare il servizio di collaudo statico per i lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia Gabelli;

Verificato che, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- il personale tecnico in organico a questo Ente, nello svolgimento dei normali impegni d'ufficio non garantisce il rispetto dei tempi necessari alla progettazione e/o direzione dell'opera;
- non risultano presenti in zona uffici consortili di progettazione allo scopo costituiti;
- non risultano presenti in zona organismi di altre pubbliche amministrazioni cui avvalersi per legge;

Pubblicato sul profilo del Committente il 1/09/2021

Ritenuto, pertanto, opportuno avvalersi di soggetti privati esterni per l'espletamento del servizio in oggetto, così come previsto dalla lettera d) dello stesso art. 24 del DLgs 50/2016;

Visti:

- l'art. 1 comma 1 e 2 del Decreto Legge n. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 modificato con Decreto Legge 31/05/2021 n. 77 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108 che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad Euro 139.000,00;
- l'art. 31 comma 8 del DLgs 50/2016 che prevede che incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure del DLgs 50/2016;
- la Linea Guida A.N.A.C. n. 1 in attuazione del DLgs. 50/2016, recanti "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016;
- le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del DLgs 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, prevede:

- la facoltà per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- la possibilità per gli enti locali di procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione (art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018);

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza ha acquisito il preventivo di spesa dell'Ing. Manuel Dal Sasso con studio in 36063 Marostica (VI) Via Risorgimento n. 7 P.IVA 03572030249 C.F. DLSMNL75D29E970C di Euro 1.700,00 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi Euro 2.156,96;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 è stato approvato il documento unico di programmazione 2021-2023 e il bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l'incarico di direzione dell'Area 4^a all'Ing. Walter Stocco;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;

DETERMINA

Pubblicato sul profilo del Committente il 1/09/2021

- di affidare per le motivazioni in premessa citate il servizio di collaudo statico dei lavori di LP_2019_34 ampliamento scuola primaria e dell'infanzia Gabelli - CUP I76B19000010004 all'Ing. Manuel Dal Sasso con studio in 36063 Marostica (VI) Via Risorgimento n. 7 P.IVA 03572030249 C.F. DL5MNL75D29E970C verso il corrispettivo di Euro 1.700,00 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi Euro 2.156,96;
- di impegnare a favore dell'Ing. Manuel Dal Sasso con studio in 36063 Marostica (VI) Via Risorgimento n. 7 P.IVA 03572030249 C.F. DL5MNL75D29E970C l'importo di Euro 2.156,96 al Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490963 "Scuola Gabelli di S. Eusebio" impegno n. 652/0_2021 del Bilancio annualità 2021 finanziato con entrate correnti;
- di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 i seguenti elementi:

Finalità da perseguire	realizzazione dei lavori di LP_2019_34 ampliamento scuola primaria e dell'infanzia Gabelli - CUP I76B19000010004
Oggetto del contratto	affidamento servizio tecnico
Modalità di scelta del contraente	affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 e successivamente modificato con D.L n. 77/2021 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108
Forma del contratto	mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50

- di disporre la consegna, al prestatore affidatario dell'appalto, dell'indirizzo url del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17/12/2013, in conformità a quanto disposto dal DPR 62 del 16/04/2013 recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall'art. 2 comma 3 del citato DPR;
- di dare atto che il quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

LP_2019_34 ampliamento scuola primaria dell'infanzia Gabelli CUP I76B19000010004 codice CUI L00168480242201900069			Appalto		Crono programma Finanziario		
A	Lavori		Capitolo	Impegno	Quota Impegno	Liquidazioni	Da liquidare
1	Lavori	Euro	382.426,13				
2	Oneri per la sicurezza	Euro	8.014,12				
	Totale a base d'appalto	Euro	390.440,25	491070	2141/0_2021	363.618,86	363.618,86
				490963	652/0_2021	26.821,39	26.821,39
B	Somme a disposizione						
1	IVA 10% su lavori	Euro	39.044,03	490963	652/0_2021	39.044,03	39.044,03
2	quota fondo incentivi	Euro	8.250,02	490962	1626/2_2021	1.821,13	1.821,13
				490962	1651/1_2021	6.428,89	6.428,89
3	garanzie e coperture assicurative	Euro	4.125,01	490962	1651/1_2021	4.125,01	4.125,01
4	Spese tecniche cp ed IVA compresa	Euro	107.848,00	490962	408/2_2020	11.530,90	11.530,90
					408/2_2020	19.886,07	19.886,07
					1626/1_2021	14.628,70	14.628,70
					130/2_2021	28.007,31	28.007,31
					408/3_2020	4.161,43	4.161,43
					408/4_2020	923,74	923,74
					130/3_2021	800,58	800,58

Pubblicato sul profilo del Committente il 1/09/2021

					1651/1_2021	27.909,27	-	27.909,27
5	Collaudo statico	Euro	2.156,96	490963	652/0_2021	2.156,96		2.156,96
6	spostamento allacciamenti e sottoservizi	Euro	1.000,00	490962	1651/1_2021	1.000,00		1.000,00
7	Tassa ANAC	Euro	255,00	490962	1651/1_2021	225,00		225,00
				490962	550/0_2020	30,00	30,00	
8	Istruttoria per pareri	Euro	1.800,00	490962	1651/1_2021	1.800,00		1.800,00
9	Spese pubblicità	Euro	666,28	490962	557/2_2020	312,00	312,00	-
					551/0_2020	354,28	354,28	
10	Imprevisti	Euro	24.414,45	490962	1651/1_2021	2.154,63		2.154,63
				490963	652/0_2021	11.977,62		11.977,62
				490962	1651/1_2021	10.282,20		10.282,20
Totale somme a disposizione		Euro	189.559,75					
Totale progetto		Euro	580.000,00			580.000,00	25.667,52	554.332,48

6. di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici;
- il Progettista, Direttore dei Lavori, coordinatore della sicurezza è l'Arch. Ugo Rigo con studio professionale in 36061 Thiene (VI) Via Munari n. 16, C.F. RGIGUO53R22L157D e P.I. 00643800246;
- il redattore della relazione geologica è il Dott. Eric Pavan, Geologo, con studio in Thiene (VI), in Via 1° Maggio n. 6, C.F. PVNRCE74M27L157F e P.I. 03075000244.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	sub 652/3_2021

Firmato digitalmente il 31/08/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 31/08/2021 da POZZA DIEGO VALENTINO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 11/09/2019 02:00:00 al 11/09/2024 01:59:59 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 31/08/2021 al 15/09/2021