



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1479 / 2021	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA GUIOTTO SRL DI SAN BONIFACIO (VR) E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. CUP I72H18000000004 - CIG 88277509BF.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione n. 136 del 03/06/2021, la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di LP_2017_32 Impermeabilizzazione copertura Palabassano 1 - CUP I72H18000000004, assunto agli atti prot. n. 34025 del 24/05/2021, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato da D.F.G. Ingegneria srl, nel professionista designato ing. Dario Gambarotto, e Francesco Boldrin, che prevede un importo complessivo di € 720.000,00 di cui € 565.211,22 per lavori a base d'appalto compresi oneri sicurezza cantiere ed € 154.788,78 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1229 del 16/07/2021:
 - è stata indetta la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori economici, così come previsto dall'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020, così come successivamente modificata con il D.L. n. 77/2021, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
 - è stata approvata la relativa documentazione di gara;
- a seguito di avviso di manifestazione d'interesse pubblicato in data 14/06/2021 all'Albo Pretorio On Line, sul sito internet del Comune di Bassano del Grappa e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici, le seguenti ditte sono state invitate a presentare la loro migliore offerta ed è stato fissato nel giorno 02/08/2021 ore 09.00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte (ID SINTEL 142370642 del 16/07/2021):

ALFA SO.GE.M.I. SRL di Esine (BS) – c.f. 0148042171
ISTAL GRONDE COSTRUZIONI SRL di Civitanova Marche – c.f. 01445960436
FABRIS SRL di Cadoneghe (PD) – c.f. 02344360280
AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C. di Rogno (BG) – c.f. 03002420168
GUIOTTO SRL di San Bonifacio (TV) – c.f. 04066390230
MONETTI GROUP SRL di Campolongo Maggiore (VE) – c.f. 00468020276

Visto il report della procedura di gara telematica n. n. 1752482 del 24/08/2021, dal quale risulta che:

- nei termini e con le modalità indicate nella lettera di invito, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

N. Protocollo informatico	Operatore Economico	Data ricezione	Stato offerta
1627394717045	ALFA SO.GE.M.I. SRL - 01480420171	martedì 27 luglio 2021 16.05.17	Valida
1627562004406	AT GROUP S.A.S. DI ANDREA	giovedì 29 luglio 2021 14.33.24	Valida

	TONELLA & C. - 03002420168		
1627572044326	FABRIS SRL - 02344360280	giovedì 29 luglio 2021 17.20.44	Valida
1627750774839	MONETTI GROUP SRL - 00468020276	sabato 31 luglio 2021 18.59.34	Valida
1627887461434	GUIOTTO SRL - 04066390230	lunedì 2 agosto 2021 8.57.41	Valida

- è stata verificata la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, disponendo l'ammissione alla fase successiva della procedura di tutti gli operatori economici;

- le offerte economiche risultano essere le seguenti:

Ditta	Ribasso % offerto	Importo offerto	Oneri sicurezza	Importo complessivo
AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C. - 03002420168	12,548	€ 449.442,43090	€ 51.280,80	€ 500.723,23
MONETTI GROUP SRL - 00468020276	11,89080	€ 452.819,98162	€ 51.280,80	€ 504.100,78
GUIOTTO SRL - 04066390230	9,00	€ 467.676,6822	€ 51.280,80	€ 518.957,48
FABRIS SRL - 02344360280	8,334	€ 471.099,4588	€ 51.280,80	€ 522.380,26
ALFA SO.GE.M.I. SRL - 01480420171	5,00	€ 488.233,899	€ 51.280,80	€ 539.514,70

- a seguito dell'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., essendo il numero delle offerte ammesse pari a cinque, la graduatoria finale risulta essere la seguente:

N.	Ditta	Ribasso % offerto	Importo offerto	Oneri sicurezza	Importo complessivo
1	GUIOTTO SRL - 04066390230	9,00	€ 467.676,6822	€ 51.280,80	€ 518.957,48
2	FABRIS SRL - 02344360280	8,334	€ 471.099,4588	€ 51.280,80	€ 522.380,26
3	ALFA SO.GE.M.I. SRL - 01480420171	5,00	€ 488.233,899	€ 51.280,80	€ 539.514,70

Preso atto che, in base alle risultanze di gara di cui al Report n. 1752482 del 24/08/2021, assunte in applicazione del criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stata formulata proposta di aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico GUIOTTO SRL avente sede legale in via dell'Agricoltura Zai Est – 37047 San Bonifacio (VR), che ha offerto un ribasso del 9,00%, per un importo di aggiudicazione pari ad € 467.676,6822 oltre oneri sicurezza cantiere di € 51.280,80 per un importo complessivo di € 518.957,48 oltre iva 10%;

Preso atto che spetta alla Stazione Appaltante provvedere all'aggiudicazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Atteso che l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, una volta effettuate le verifiche del possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in capo all'offerente cui si è deciso di affidare l'appalto;

Preso atto che è stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 e speciali di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che la stessa ha avuto esito regolare;

Dato atto che la ditta GUIOTTO SRL risulta essere iscritta all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi da 52 al 57 della Legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18/04/2013, come modificati dal D.L. 8/04/2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 05/06/2020, n. 40 (c.d. White List) della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Verona;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento dei lavori di LP_2017_32 Impermeabilizzazione copertura Palabassano 1 - CUP I72H18000000004 per l'importo di € 518.957,48 oltre iva 10%;

Riscontrato che la somma di € 518.957,48 oltre iva 10% per un totale di € 570.853,23 trova copertura finanziaria ai capitoli 490630, 490631 e 490956 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021;

Precisato che, entro i cinque giorni successivi all'adozione del presente provvedimento, si provvederà alla comunicazione dell'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l'indicazione del termine dilatorio per la stipulazione del contratto;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano della Performance 2021/2023 e Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023”;

Visti:

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.;
- l'art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05/02/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'ing. Walter Stocco, confermato dal decreto del Sindaco prot. n. 96940 del 30/12/2019 e successivo prot. n. 35781 del 31/05/2021 di integrazione competenze e risorse in materia di patrimonio immobiliare;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 avente ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. 97/2016. Aggiornamento annualità 2021/2022/2023”;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto e approvare il Report delle operazioni di gara n. 1752482 del 24/08/2021, generato dalla Piattaforma Sintel, allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale, dal quale risulta formulata proposta di aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico GUIOTTO SRL avente sede legale in via dell'Agricoltura Zai Est – 37047 San Bonifacio (VR), che ha offerto un ribasso del 9,00%, per un importo di aggiudicazione pari ad € 467.676,6822 oltre oneri sicurezza cantiere di € 51.280,80 per un importo complessivo di € 518.957,48 oltre iva 10%;

2) di aggiudicare, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020, così come successivamente modificata con il D.L. n. 77/2021, i lavori di LP_2017_32 Impermeabilizzazione copertura Palabassano 1 - CUP I72H18000000004 all'operatore economico GUIOTTO SRL avente sede legale in via dell'Agricoltura Zai Est – 37047 San Bonifacio (VR), per un importo di aggiudicazione pari ad € 467.676,6822 oltre oneri sicurezza cantiere di € 51.280,80 per un importo complessivo di € 518.957,48 oltre iva 10%;

3) di impegnare a favore dell'operatore economico GUIOTTO SRL avente sede legale in via dell'Agricoltura Zai Est – 37047 San Bonifacio (VR) l'importo di € 518.957,48 compresi oneri sicurezza cantiere, oltre iva 10% per un totale complessivo di € 570.853,23 (CUP I72H18000000004 - CIG 88277509BF) con la seguente imputazione:

- € 220.000,00 sul capitolo 490956 (cod. min. 6.01.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti (nuovo impegno da impegno padre n. 2117/0_2021);
- € 343.143,60 sul capitolo 490631 (cod. min. 6.01.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021, finanziato con diverso utilizzo mutui (nuovo impegno da impegno padre n. 661/0_2021);
- € 7.709,63 sul capitolo 490630 (cod. min. 6.01.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021, finanziato con avanzo (nuovo impegno da impegno padre n. 1652/1_2021);

4) di impegnare l'importo di € 9.402,11 per le prestazioni di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con imputazione al capitolo 490630 (cod. min. 6.01.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021, finanziato con avanzo (nuovo impegno da impegno padre n. 1652/1_2021);

5) di impegnare, altresì, la somma di € 375,00 a favore di ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione avente sede legale in Via Minghetti, 10 - 00187 Roma – c.f. 97584460584 a titolo di contributo dovuto per la procedura di gara in argomento, secondo le disposizioni della Delibera ANAC 18 dicembre 2019, n. 1197 recante “Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2020, valida anche per l'anno 2021, con imputazione al capitolo 490630 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021, finanziato con avanzo (nuovo impegno da impegno padre n. 1652/1_2021);

6) di approvare, a seguito dell'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento e delle imputazioni di spesa di cui ai punti precedenti, la rideterminazione del quadro economico dell'intervento denominato LP_2017_32 Impermeabilizzazione copertura Palabassano 1 - CUP I72H18000000004, destinando l'importo derivante dal ribasso d'asta all'incremento delle spese del quadro economico dell'intervento alla voce “imprevisti e arrotondamenti” che rimane, pertanto, confermato in complessivi € 720.000,00, e precisamente:

LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1 - I72H18000000004	QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE	CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO				
			QUOTE	CAPITOLO	IMPEGNO_ESIGIBILITA'	LIQUIDAZIONE	IMPORTO RESIDUO
LAVORI							
Lavori a misura/corpo - Guiotto srl - det n. ___ del _____ - 88277509BF	513.930,42	467.676,68					
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - Guiotto srl - det n. ___ del _____ - 88277509BF	51.280,80	51.280,80					
TOTALE LAVORI	565.211,22	518.957,48					
			220.000,00	490956	nuovo imp. da imp. padre 2117/0_2021	-	220.000,00
			298.957,48	490631	nuovo imp. da imp. padre 661/0_2021	-	298.957,48
SOMME A DISPOSIZIONE							
Iva al 10% sui lavori - Guiotto srl - det n. ___ del _____ - 88277509BF	56.521,12	51.895,75	44.186,12	490631	nuovo imp. da imp. padre 661/0_2021	-	44.186,12

			7.709,63	490630	nuovo imp. da imp. padre 1652/1_2021	-	7.709,63
Quota fondo art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (2%) - appalto lavori - det n. __ del _____	11.304,22	11.304,22	9.402,11	490630	nuovo da imp. padre 1652/1_2021	-	9.402,11
Quota fondo art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 - Appalto SAI - det. 622 del 21/04/2020			1.547,92	490630	1625/3_2021	-	1.547,92
Quota fondo art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (2%)			354,19	490630	imp. padre 1652/1_2021	-	354,19
Rilievi, accertamenti e indagini - p.i. BAGGIO RICCARDO - det. n. 183 del 05/02/2020 - Z162BBDD06	5.059,95	5.059,95	5.059,95	490630	558/2_2020	5.059,95	-
Spese tecniche relative a progettazione, coordinamento sicurezza e D.L. - RTP D.F.G. Ingegneria srl/Francesco Boldrin - det. n. 622 del 21/04/2020 - 8127476D5B	65.871,91	65.871,91	62.548,24	490630	1625/1_2021 quota DFG	35.803,39	26.744,85
			3.323,67	490630	1625/2_2021 quota Boldrin	1.902,50	1.421,17
Spese per supporto al RUP	5.652,11	5.652,11	5.652,11	490630	imp. padre 1652/1_2021	-	5.652,11
Spese per ANAC - taxa gara SAI - det. n. 2173 del 11/12/19	30,00	30,00	30,00	490630		30,00	-
Spese per pubblicità: pubblicaz. bando SAI su GURI - det. n. 2173 del 11/12/19	645,13	645,13	354,28	490630		354,28	-
Spese per pubblicità: pubblicaz. Avviso appalto agg.to gara SAI su GURI - det. n. 1335 del 19/08/2020			290,85	490630	290,85	-	
ANAC contributo gara lavori - det n. __ del _____		375,00	375,00	490630	nuovo da imp. padre 1652/1_2021	-	375,00
Opere complementari		50.504,11	50.504,11	490630	imp. padre 1652/1_2021	-	50.504,11
Imprevisti e arrotondamenti	9.704,34	9.704,34	9.704,34	490630	imp. padre 1652/1_2021	-	9.704,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	154.788,78	201.042,52					
TOTALE QUADRO ECONOMICO	720.000,00	720.000,00	720.000,00			43.440,97	676.559,03

7) di provvedere, entro i cinque giorni successivi all'adozione del presente provvedimento, alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva: all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

8) di disporre, altresì, la consegna, al prestatore affidatario dell'appalto, dell'indirizzo URL del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il codice di

comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17/12/2013, in conformità a quanto disposto dal DPR 62 del 16/04/2013 recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato DPR;

9) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il dott. geom. Diego Pozza dell'Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	Bilancio 2021
	1652/1 impPADRE
U	ditta sub 661/2
U	ditta sub1652/2
U	ditta sub2117/1
U	sub1652/3incent
U	sub1652/4 ANAC

Firmato digitalmente il 29/08/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 27/08/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 29/08/2021 al 13/09/2021

Report della Procedura LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I72H18000000004. n. 142370642 effettuata da COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	7
Gara aggregata	8
Riepilogo Offerte	8
Attribuzione dei Punteggi	27
Proposta di Graduatoria	43
Proposta di Aggiudicazione	45
Registro di controllo	46
Comunicazioni di Procedura	50
Verbali intermedi	58

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato 2_Protocollo legalità Regione Veneto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 1_Lettera invito.pdf

Documento Pubblicato

Allegato all. 4_MODELLO_OFFERTA.doc

Documento Pubblicato

Allegato 4_ Progetto esecutivo.zip

Documento Pubblicato

Allegato 3_ Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel.pdf

Documento Pubblicato

Allegato all. 3_DICHIARAZIONE_INTEGRATIVA_DGUE.doc

Documento Pubblicato

Allegato all.1_DISCIPLINARE_GARA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato all. 2_DGUE.doc

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 142370642

Nome Procedura LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I72H18000000004.

Codice CIG 88277509BF

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 1230341

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45400000-1 - Lavori di completamento degli edifici

Codici categorie SOA OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I); OS 6 I - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (classe I); OS 33 II - Coperture speciali (classe II).

Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale: Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	ZONTA DESY
<i>Login</i>	user_234535
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (00168480242)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
<i>Num. telefono</i>	0424519624
<i>Nome</i>	CREMONA MARTINA
<i>Login</i>	user_200898
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (00168480242)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
<i>Num. telefono</i>	0424519625
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	POZZA DIEGO VALENTINO
<i>Login</i>	user_200969
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (00168480242)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
<i>Num. telefono</i>	0424519632
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 16 luglio 2021 13.20.10 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	lunedì 2 agosto 2021 9.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No

<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	565.211,22000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	51.280,80000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	68.425,30000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	513.930,42000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori non vedono nulla al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Contributo ANAC	Si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
DGUE		Amministrativo	Libero		Allegato	
			Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione integrativa D.G.U.E.	Si prega di allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto (ex. Art. 38, D.Lgs 163/2006). Il documento dovrà essere firmato digitalmente.	Amministrativo				
Protocollo di legalità	Il concorrente dichiara di accettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR XI/1751 del 15 giugno 2019, e visionabile anche sul sito internet www.ariaspa.it alla sezione "Società trasparente/Disposizioni generali/Atti generali"	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	le condizioni ivi previste.					
(Eventuale) Avvalimento	Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si prega di allegare in questo campo tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.	Amministrativo	Libero		Allegato	
PassOE		Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
(Eventuale) Certificazione sistema qualità	Per fruire del beneficio della riduzione dell'importo della cauzione definitiva.	Amministrativo	Libero		Allegato	
MODELLO OFFERTA		Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	ALFA SO.GE.M.I. SRL
<i>Login</i>	user_30271
<i>Indirizzo e-mail</i>	alfasogemi@registerpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00631410982
<i>Indirizzo</i>	VIA RUC 18, 25040 ESINE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364360070
<i>Ragione sociale</i>	ISTAL GRONDE COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_50638
<i>Indirizzo e-mail</i>	istalgronde@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01445960436
<i>Indirizzo</i>	VIA E.MATTEI 22, 62012 CIVITANOVA MARCHE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0733775117
<i>Ragione sociale</i>	Fabris Srl
<i>Login</i>	user_232427
<i>Indirizzo e-mail</i>	fabris.gare@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02344360280
<i>Indirizzo</i>	via Edison 19, 35010 CADONEGHE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	049700340

<i>Ragione sociale</i>	AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C.
<i>Login</i>	user_65570
<i>Indirizzo e-mail</i>	at@pec.atgroupsas.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03002420168
<i>Indirizzo</i>	via c. golgi n. 10, 24060 ROGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354340064
<i>Ragione sociale</i>	GUIOTTO SRL
<i>Login</i>	user_125193
<i>Indirizzo e-mail</i>	guiottosrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04066390230
<i>Indirizzo</i>	Via dell'Agricoltura ZAI EST, 37047 SAN BONIFACIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0456103928
<i>Ragione sociale</i>	MONETTI GROUP SRL
<i>Login</i>	user_176074
<i>Indirizzo e-mail</i>	monettigroup@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00468020276
<i>Indirizzo</i>	VIA VILLA, 185, 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0499725422

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1627887461434
-------------------	---------------

<i>Num. Protocollo Interno</i>	1387249
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GUIOTTO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 2 agosto 2021 8.57.41 CEST
<i>Offerta economica %</i>	9,00000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	467.676,68220 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	83.700,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	51.280,80000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	518.957,48220 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	CONTR.ANAC.pdf.p7m
	Dimensioni: 461 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): gO+CZ7shi5k86jdgZ5DgTg==
	Hash(SHA-1-Hex): e1e8c0739540a5b302ea74f0139de00376681323

<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-256-Hex): f2be9b0f56a00f19c81d52aaf4f9c5e-01ec946b81e9b47b783226bc87277699e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ALL.2_DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 918 KB</p> <p>Firmatari: METTIFOGO ADRIANA</p> <p>Hash(MD5-Base64): a2sJNzWOY+oEoTY3fWhDFw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 10161195d3779de4455b038c48b0275414c33cbf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4a2bbf05d311d024574638a94b8a4b0-09e60c20f76c489731516eda15b635bbd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione integrativa D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ALL.3_DICHIARAZIONE_INTEGRATIVA_DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: METTIFOGO ADRIANA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 96RI/C5fcMhl2lqa3xcIqQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c0934cbfb7700720b4dde062c20e5b25bb019ad5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3bdfb8d237423611accc0a42873ec3a-504d66400e8ead229d960f9bfa060c07a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Protocollo di legalità (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>(Eventuale) Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	dichiarazione.pdf.p7m Dimensioni: 453 KB Firmatari: METTIFOGO ADRIANA Hash(MD5-Base64): CLE8kyKdtS5ru7VktKTJTA== Hash(SHA-1-Hex): 46a08315c0164cc8315b10010073f4d2ad2df9ed Hash(SHA-256-Hex): e27709d3a47034b765f71673d7d9ae6-f0bdd46ebf45cec0873440559157e2528 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PassOE (Parametro Amministrativo)</i>	PASSOE.pdf.p7m Dimensioni: 759 KB Firmatari: METTIFOGO ADRIANA Hash(MD5-Base64): xlqeczEWITtFgfm3EU6vug== Hash(SHA-1-Hex): 22e7b3880b06305277e4d093245ad043a9a6130b Hash(SHA-256-Hex): 1ca8027f1bef7a7904d8f6c7b783d2f-952cace859aeb75dbbd2df4054d1dea0b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>(Eventuale) Certificazione sistema qualità (Parametro Amministrativo)</i>	ISO9001.2015.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: METTIFOGO ADRIANA Hash(MD5-Base64): cOe3/irHx3T2XPOOpfthsQ==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 552b1d4def80ee5822e103525f3a96757789ec4e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d0dd6287b950c49049efe79296c4376-7c410623f7af68a00357751eed8626b4f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>MODELLO OFFERTA (Parametro Economico)</i>	<p>OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 668 KB</p> <p>Firmatari: METTIFOGO ADRIANA</p> <p>Hash(MD5-Base64): xwkl8RIzfZL1LwWDZC8/Wg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aaeac4e4ec5447b153536fdfa4e3573d438b60b4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 35f9ec4f5de7e837e321b8447c501d8-ede3a70289dc0134d0528c41c500352c6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1627750774839
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1382141
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	MONETTI GROUP SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 31 luglio 2021 18.59.34 CEST

<i>Offerta economica %</i>	11,89080 %
<i>Offerta economica EUR</i>	452.819,98162 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	115.533,26000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	51.280,80000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	504.100,78162 EUR
 <i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Pagamento_Contributo_Gara_OE.pdf.p7m
	Dimensioni: 595 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): A1fAZHrlaNTDHBKuYBggBA==
	Hash(SHA-1-Hex): c2b96e9d468da15c46fbe5be131bd227dea16ebb
	Hash(SHA-256-Hex): 847014899d466ff401dcef365379af4-456b47f29622872cdb3ddb2792186eacf
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	all. 2_DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: MONETTI MICHELE
	Hash(MD5-Base64): zpNROiH/Ugf3DG/AB2yz3A==
	Hash(SHA-1-Hex): 794ec1464c7a915d95e3692ad1f65bf87831d5df

<p><i>Dichiarazione integrativa D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): a951d08ed4e7bcaec8f55a0773efdf1-67c5c1fc75eebfc9e933eddecf9452c30</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DICH_INTEGRATIVE_DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): esSUjxGDTXJWS7SbHJ1uYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a54a3c574061a19d98b9170eb5251d906ac6a012</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e2e41ddeb7b30201cd7b636e6a19b-9064ae836aa0f20b6216ccba63ebe555b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Protocollo di legalità (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<p><i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare termini e condizioni</p>
<p><i>(Eventuale) Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dich_NON_AVVALLIMENTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 652 KB</p> <p>Firmatari: MONETTI MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): l0TrIfa6FAEc1B23ljvoMw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f6a73579188b9fd5a93b9de2d207aac94257dd9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3c07b05980a59c8d3608dac0ad0335d-a73c1ca036f0a253b7eddc25fb1269847</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>PassOE (Parametro Amministrativo) PassOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 758 KB</p> <p>Firmatari: MONETTI MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): OUSV6Tv16adHaP7gHlz3yA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e1debc2b4da67823ce6cc58dbcf83bbe62b2280b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cc05a2121dcbe1a9e0fe181a0a27dd7-24586932eba56c3f98a7361731134bd33</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>(Eventuale) Certificazione sistema qualità (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Copia_Conforme_SOA_ISO_OHSAS.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: MONETTI MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): ppX+ODcLTZ/ly32QsKK80g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 10176c829a549778d7da52104a1c656842940e72</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7d789d0c992802a014edc693c700e76-05d18085bbff830ec5a3852f404bc81cc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>MODELLO OFFERTA (Parametro Economico)</p>	<p>all. 4_MODELLO_OFFERTA_e_LISTA DELLE CATEG_E_LAV.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: MONETTI MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): Z0YFibiflP4yKJuVUQVDxw==</p>

	Hash(SHA-1-Hex): 51943b469547130a31b670f0821539276da06582
	Hash(SHA-256-Hex): 476c31f807f4538c1b6a68a5e6ce456-9b73489e3168242f1997ede2cb6e648a6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1627572044326
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1355279
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Fabris Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 29 luglio 2021 17.20.44 CEST
<i>Offerta economica %</i>	8,33400 %
<i>Offerta economica EUR</i>	471.099,45880 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.220,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	115.533,26000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	51.280,80000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	522.380,25880 EUR

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta ANAC.PDF.p7m Dimensioni: 115 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): bKS1PykUyxorPXUXVOiWDA== Hash(SHA-1-Hex): dff3284db5c19905ae6ef50b7f02213d6576310b Hash(SHA-256-Hex): 5c852c3f552ea1a625dc12fe3fb4ecf-f3b72b884492a022b8da9095313a1c394 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	Allegato 2 - DGUE.pdf.p7m Dimensioni: 447 KB Firmatari: FABRIS MARCO ANTONIO Hash(MD5-Base64): ZLWMW7A76dbeOJML9eXvew== Hash(SHA-1-Hex): 695ee2688b759e3d23e7952881a5d932f419c3df Hash(SHA-256-Hex): 300bbbd2e24132ff979a8440394a61d-1549c4690cbfc45f8aede288f30e3581 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione integrativa D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)</i>	Allegato 3 - Dichiarazioni integrative al DGUE.pdf- .p7m Dimensioni: 420 KB Firmatari: FABRIS MARCO ANTONIO Hash(MD5-Base64): i+KBtcqSmBrNFmI/BcxUwA==

<i>Protocollo di legalità (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-1-Hex): 454267ba395e1ace0b193ef94759592b5803aeaa Hash(SHA-256-Hex): 5069123923583cff4f78f92a6553c66- b3a03d3be99012a6b60d6ac6e5486e2c1 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>(Eventuale) Avvallimento (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione avallimento.pdf.p7m Dimensioni: 143 KB Firmatari: FABRIS MARCO ANTONIO Hash(MD5-Base64): VhulQaoV5ea47G5OpPUV5g== Hash(SHA-1-Hex): ef268e6e6548dfda19ef0891180f401d12e940ea Hash(SHA-256-Hex): cc2f7d9a5b2da0c1e2e6142716e5e86- 6b652bbdf6118e3da21f2abc059dc858a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PassOE (Parametro Amministrativo)</i>	PASSoe.pdf.p7m Dimensioni: 163 KB Firmatari: FABRIS MARCO ANTONIO Hash(MD5-Base64): e1r608U9TEQE2MgcDndpug== Hash(SHA-1-Hex): dd783fa75fc2a36998edcb4d12dab62cb0abda9d Hash(SHA-256-Hex): 8fb450d6cf39b9a34a79916c5ae7d36- 9f46bdc00be7a335a182a02bcd212fb06

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>(Eventuale) Certificazione sistema qualità (Parametro Amministrativo)</i>	Certificati SOA e ISO.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: FABRIS MARCO ANTONIO
	Hash(MD5-Base64): 7pmc8IEJv/YgfnFBGEr3Fg==
	Hash(SHA-1-Hex): 101fc52d2f86e1c2c271e77a7a131e99ec8606a9
	Hash(SHA-256-Hex): 5ec30a0056a789c7d38bee6a554a1db-3466639cdf389260037481a29c1db6d39
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>MODELLO OFFERTA (Parametro Economico)</i>	Offerta economica.pdf.p7m
	Dimensioni: 155 KB
	Firmatari: FABRIS MARCO ANTONIO
	Hash(MD5-Base64): jn1A30gRiJf361nD8ja/OA==
	Hash(SHA-1-Hex): 7f9f985466498fdc1c7b286e12f096ba2db5b27f
	Hash(SHA-256-Hex): 1fd3684b6cff3c8a8b635776e7d4541-5f7afb9e53913e4af465dee474e03ab81
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1627562004406
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1354108

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 29 luglio 2021 14.33.24 CEST
<i>Offerta economica %</i>	12,54800 %
<i>Offerta economica EUR</i>	449.442,43090 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	12.900,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	134.700,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	51.280,80000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	500.723,23090 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	pagamento.pdf.p7m
	Dimensioni: 301 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 6rZp8sKguH9DK+Mv3x5kw==
	Hash(SHA-1-Hex): 3358e45af71a7547fa7d594202739b03e2fde868
	Hash(SHA-256-Hex): a6f6f4855c0534af67f73a4029ffd19-64d26118e3f39a570921f7ec6fd47dcae

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Andrea Tonella</p> <p>Hash(MD5-Base64): sHbo53Xp0neV2n7ouxNcrg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 270197606ff9aa7643beb0f77f162e6c1d0f7447</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 90b1e9d3260608375eb55ad6d75836a-8d53f2e1a0e83bb19f061c6aa3da18a74</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione integrativa D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ALLEGATO 3.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Andrea Tonella</p> <p>Hash(MD5-Base64): Q4uXZNR9PLNL9SSTWNE1Hg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0e08fe8a50d9649b5c3ab9a4afd292173b95808f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7e65c5ac81bba62c3bf88a64dbee2da-6cc23901567275af2d345d6e22fab1bda</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Protocollo di legalità (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiaro di accettare termini e condizioni</p>

<i>(Eventuale) Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SUBAPPALTO DICHIARAZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 564 KB</p> <p>Firmatari: Andrea Tonella</p> <p>Hash(MD5-Base64): wKsQ33TRujToR174iSSnKw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2c84f39c7132436ef290e034dd83e0887766bc9e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 935084cd5aba20b5032fcd1ef46dce-56dc127eba7c7f7690119827801f762f1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PassOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>document.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 163 KB</p> <p>Firmatari: Andrea Tonella</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0whd/QU7+jL2eOGwOnSvQA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a5135639510f856075fd261c17c68c3639cea8b6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 04efa76f26d628da59b3bdf61b965ec-90a81d6217cda8a56af923339e80897f9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>(Eventuale) Certificazione sistema qualità (Parametro Amministrativo)</i>	<p>CONFORMITA CERTIFICATI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Andrea Tonella</p> <p>Hash(MD5-Base64): rS28p+g6Nw8TkZkk4qk1bA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1ed45767540b1f067c76421d764609105ab0926d</p>

	Hash(SHA-256-Hex): afed62676e506758b8fc2d747216655-42b7103b1eccddfb53aba60d85776ff4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>MODELLO OFFERTA (Parametro Economico)</i>	OFFERTA.pdf.p7m
	Dimensioni: 405 KB
	Firmatari: Andrea Tonella
	Hash(MD5-Base64): 7sPlwsm8qPehRSFuYGZjVg==
	Hash(SHA-1-Hex): 7790c7723892032e36684e80b3075922d76a9bce
	Hash(SHA-256-Hex): 126def7695cc66eb44538369d30966f-e09c181ca36baefb28d53f990615f998d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1627394717045
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1330290
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ALFA SO.GE.M.I. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 27 luglio 2021 16.05.17 CEST

<i>Offerta economica %</i>	5,00000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	488.233,89900 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	14.650,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	115.800,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	51.280,80000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	539.514,69900 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta_301010006152471973.pdf.p7m
	Dimensioni: 116 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 32z2li+4XKJyhPa9jG7iaw==
	Hash(SHA-1-Hex): 62e7f98ee8af20926a295543447f4dc331a9ed48
	Hash(SHA-256-Hex): 76dc7854de5883b5f1f6742d1a6f638-84cf699b130c2d7062b3efd7eec1a1325
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: MARIO SORTENI
	Hash(MD5-Base64): 9uboPZ7jp38mLkI+mz8TSA==
	Hash(SHA-1-Hex): 2584242882c10d4998a32207f91480c190838c93

<p><i>Dichiarazione integrativa D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 73edcaed690be156c575260814c7a4bf1c41ced1a27b211f425e62b063bd1ace</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Dichiarazione integrativa.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MARIO SORTENI</p> <p>Hash(MD5-Base64): y7OelaTvg/eAnLG1VaKSIQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): db523e3265d3f7ff4bee8ab1c9f884f6ddca2406</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0c605a3872113a5d83ea8f9db3aebd9-fba42e6e4b5230969dcdd1b933213c0f5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Protocollo di legalità (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<p><i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare termini e condizioni</p>
<p><i>(Eventuale) Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DICHIARAZIONE DI COOPTAZIONE ALFA SO.GE.MI_.doc.p7- m</p> <p>Dimensioni: 94 KB</p> <p>Firmatari: MARIO SORTENI; Valter De Marie</p> <p>Hash(MD5-Base64): F+yhg10UR4sg3d23Fo/EKg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 857f94511d0e55335e9eba1caf3f50ace2e07b5b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fef08a1b422a86cad275760da9c8543-93732cd184a5561acc34ed92e425041f1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PassOE (Parametro Amministrativo)</i>	show_PASSoe.pdf.p7m
	Dimensioni: 163 KB
	Firmatari: MARIO SORTENI
	Hash(MD5-Base64): n8KyO3K3+51BIwpgC/GQcA==
	Hash(SHA-1-Hex): b6c615041806d992822c88a208dcef29e7fc68a1
	Hash(SHA-256-Hex): 00a03eede7bd0898a9f0a320cb7202b-7f873690e4484f977c3c68b079d1973fc
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>(Eventuale) Certificazione sistema qualità (Parametro Amministrativo)</i>	DICH. SOA, ISO, OHSAS e CCIAA.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: MARIO SORTENI
	Hash(MD5-Base64): Gwveu5vhIZA+Btz6eLAq2g==
	Hash(SHA-1-Hex): 61e34f13363b8e2aa597aac9cbde11d807578ecc
	Hash(SHA-256-Hex): 41fe3d4e5e46c737366c05d63c56715-fe7efb83ef0b75eb6e22a76eb9175e5b1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>MODELLO OFFERTA (Parametro Economico)</i>	all. 4_MODELLO_OFFERTA.pdf.p7m
	Dimensioni: 534 KB
	Firmatari: MARIO SORTENI
	Hash(MD5-Base64): QZrMACEBWZI216mkuZ1EMA==

	Hash(SHA-1-Hex): 26230fb131c1e706bcd6538e0bf75fc933f55938
	Hash(SHA-256-Hex): 5b33577b1568bb1826b151b5fef0938-10831a39fbec576e2d51573ca43b63fd7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1627887461434
<i>Fornitore</i>	GUIOTTO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 2 agosto 2021 8.57.41 CEST
<i>Sconto</i>	9,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	71,72
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	71,72
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	CONTR.ANAC.pdf.p7m
	Dimensioni: 461 KB

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): gO+CZ7shi5k86jldqZ5DgTg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e1e8c0739540a5b302ea74f0139de00376681323</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f2be9b0f56a00f19c81d52aaf4f9c5e-01ec946b81e9b47b783226bc87277699e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ALL.2_DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 918 KB</p> <p>Firmatari: METTIFOGO ADRIANA</p> <p>Hash(MD5-Base64): a2sJNzWOY+oEoTY3fWhDFw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 10161195d3779de4455b038c48b0275414c33cbf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4a2bbf05d311d024574638a94b8a4b0-09e60c20f76c489731516eda15b635bbd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione integrativa D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ALL.3_DICHIARAZIONE_INTEGRATIVA_DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: METTIFOGO ADRIANA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 96RI/C5fcMhl2lqa3xcIqQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c0934cbfb7700720b4dde062c20e5b25bb019ad5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3bdfb8d237423611acc0a42873ec3a-504d66400e8ead229d960f9bfa060c07a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Protocollo di legalità (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiaro di accettare termini e condizioni</p>
<i>(Eventuale) Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dichiarazione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 453 KB</p> <p>Firmatari: METTIFOGO ADRIANA</p> <p>Hash(MD5-Base64): CLE8kyKdtS5ru7VktKTJTA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 46a08315c0164cc8315b10010073f4d2ad2df9ed</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e27709d3a47034b765f71673d7d9ae6-f0bdd46ebf45cec0873440559157e2528</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PassOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PASSOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 759 KB</p> <p>Firmatari: METTIFOGO ADRIANA</p> <p>Hash(MD5-Base64): xlqeczEWITtFgfm3EU6vug==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 22e7b3880b06305277e4d093245ad043a9a6130b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1ca8027f1bef7a7904d8f6c7b783d2f-952cace859aeb75dbbd2df4054d1dea0b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>(Eventuale) Certificazione sistema qualità (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ISO9001.2015.pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: METTIFOGO ADRIANA</p> <p>Hash(MD5-Base64): cOe3/irHx3T2XPOOpfthsQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 552b1d4def80ee5822e103525f3a96757789ec4e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d0dd6287b950c49049efe79296c4376-7c410623f7af68a00357751eed8626b4f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>MODELLO OFFERTA (Parametro Economico)</i></p> <p>OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 668 KB</p> <p>Firmatari: METTIFOGO ADRIANA</p> <p>Hash(MD5-Base64): xwkl8RIzfZL1LwWDZC8/Wg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aaec4e4ec5447b153536dfa4e3573d438b60b4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 35f9ec4f5de7e837e321b8447c501d8-ede3a70289dc0134d0528c41c500352c6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1627750774839
<i>Fornitore</i>	MONETTI GROUP SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 31 luglio 2021 18.59.34 CEST
<i>Sconto</i>	11,89080 %
<i>Punteggio economico</i>	94,76

<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	94,76
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Pagamento_Contributo_Gara_OE.pdf.p7m
	Dimensioni: 595 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): A1fAZHrlaNTDHBKuYBggBA==
	Hash(SHA-1-Hex): c2b96e9d468da15c46fe5be131bd227dea16ebb
	Hash(SHA-256-Hex): 847014899d466ff401dcef365379af4-456b47f29622872cdb3ddb2792186eacf
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	all. 2_DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: MONETTI MICHELE
	Hash(MD5-Base64): zpNROiH/Ugf3DG/AB2yz3A==
	Hash(SHA-1-Hex): 794ec1464c7a915d95e3692ad1f65bf87831d5df
	Hash(SHA-256-Hex): a951d08ed4e7bcaec8f55a0773efdf1-67c5c1fc75eebfc9e933eddecf9452c30
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione integrativa D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)</i>	DICH_INTEGRATIVE_DGUE.zip
	Dimensioni: 2 MB

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): esSUjxGDTXJWS7SbHJ1uYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a54a3c574061a19d98b9170eb5251d906ac6a012</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e2e41ddebac7b30201cd7b636e6a19b-9064ae836aa0f20b6216ccba63ebe555b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Protocollo di legalità (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<p><i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare termini e condizioni</p>
<p><i>(Eventuale) Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dich_NON_AVVALLIMENTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 652 KB</p> <p>Firmatari: MONETTI MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): l0TrIfa6FAEc1B23ljvoMw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f6a73579188b9fd5a93b9de2d207aac94257dd9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3c07b05980a59c8d3608dac0ad0335d-a73c1ca036f0a253b7eddc25fb1269847</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PassOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PassOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 758 KB</p> <p>Firmatari: MONETTI MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): OUSV6Tv16adHaP7gHlz3yA==</p>

<p>(Eventuale) Certificazione sistema qualità (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): e1debc2b4da67823ce6cc58dbcf83bbe62b2280b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cc05a2121dcbe1a9e0fe181a0a27dd7-24586932eba56c3f98a7361731134bd33</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Copia_Conforme_SOA_ISO_OHSAS.pdf.p7m</p>
<p>MODELLO OFFERTA (Parametro Economico)</p>	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: MONETTI MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): ppX+ODcLTZ/ly32QsKK80g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 10176c829a549778d7da52104a1c656842940e72</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7d789d0c992802a014edc693c700e76-05d18085bbff830ec5a3852f404bc81cc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p></p>	<p>all. 4_MODELLO_OFFERTA_e_LISTA DELLE CATEG_E_LAV.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: MONETTI MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): Z0YFibiflP4yKJuVUQVDxw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 51943b469547130a31b670f0821539276da06582</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 476c31f807f4538c1b6a68a5e6ce456-9b73489e3168242f1997ede2cb6e648a6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Id Offerta</p>	<p>1627572044326</p>

<i>Fornitore</i>	Fabris Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 29 luglio 2021 17.20.44 CEST
<i>Sconto</i>	8,33400 %
<i>Punteggio economico</i>	66,42
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	66,42
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta ANAC.PDF.p7m
	Dimensioni: 115 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): bKS1PykUyxorPXUXVOiWDA==
	Hash(SHA-1-Hex): dff3284db5c19905ae6ef50b7f02213d6576310b
	Hash(SHA-256-Hex): 5c852c3f552ea1a625dc12fe3fb4ecf-f3b72b884492a022b8da9095313a1c394
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	Allegato 2 - DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 447 KB
	Firmatari: FABRIS MARCO ANTONIO
	Hash(MD5-Base64): ZLWMW7A76dbeOJML9eXvcw==

<p><i>Dichiarazione integrativa D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 695ee2688b759e3d23e7952881a5d932f419c3df</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 300bbbd2e24132ff979a8440394a61d-1549c4690cbfc45f8aede288f30e3581</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Allegato 3 - Dichiarazioni integrative al DGUE.pdf- .p7m</p>
<p><i>Protocollo di legalità (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 420 KB</p> <p>Firmatari: FABRIS MARCO ANTONIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): i+KBtcqSmBrNFmI/BcxUwA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 454267ba395e1ace0b193ef94759592b5803aeaa</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5069123923583cff4f78f92a6553c66-b3a03d3be99012a6b60d6ac6e5486e2c1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<p><i>(Eventuale) Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare termini e condizioni</p>
<p><i>(Eventuale) Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione avallimento.pdf.p7m</p>
<p><i>(Eventuale) Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 143 KB</p> <p>Firmatari: FABRIS MARCO ANTONIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): VhulQaoV5ea47G5OpPUV5g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ef268e6e6548dfda19ef0891180f401d12e940ea</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cc2f7d9a5b2da0c1e2e6142716e5e86-6b652bbdf6118e3da21f2abc059dc858a</p>

<i>PassOE (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto PASSoe.pdf.p7m Dimensioni: 163 KB Firmatari: FABRIS MARCO ANTONIO Hash(MD5-Base64): e1r608U9TEQE2MgcDndpug== Hash(SHA-1-Hex): dd783fa75fc2a36998edcb4d12dab62cb0abda9d Hash(SHA-256-Hex): 8fb450d6cf39b9a34a79916c5ae7d36-9f46bdc00be7a335a182a02bcd212fb06 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>(Eventuale) Certificazione sistema qualità (Parametro Amministrativo)</i>	Certificati SOA e ISO.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: FABRIS MARCO ANTONIO Hash(MD5-Base64): 7pmc8IEJv/YgfnFBGEr3Fg== Hash(SHA-1-Hex): 101fc52d2f86e1c2c271e77a7a131e99ec8606a9 Hash(SHA-256-Hex): 5ec30a0056a789c7d38bee6a554a1db-3466639cdf389260037481a29c1db6d39 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>MODELLO OFFERTA (Parametro Economico)</i>	Offerta economica.pdf.p7m Dimensioni: 155 KB Firmatari: FABRIS MARCO ANTONIO Hash(MD5-Base64): jn1A30gRiJf361nD8ja/OA==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 7f9f985466498fdc1c7b286e12f096ba2db5b27f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1fd3684b6cff3c8a8b635776e7d4541-5f7afb9e53913e4af465dee474e03ab81</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1627562004406
<i>Fornitore</i>	AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 29 luglio 2021 14.33.24 CEST
<i>Sconto</i>	12,54800 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>pagamento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 301 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6rZp8sKgiuH9DK+Mv3x5kw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3358e45af71a7547fa7d594202739b03e2fde868</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a6f6f4855c0534af67f73a4029ffd19-64d26118e3f39a570921f7ec6fd47dcae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE (Parametro Amministrativo) DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Andrea Tonella</p> <p>Hash(MD5-Base64): sHbo53Xp0neV2n7ouxNcrg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 270197606ff9aa7643beb0f77f162e6c1d0f7447</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 90b1e9d3260608375eb55ad6d75836a- 8d53f2e1a0e83bb19f061c6aa3da18a74</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p>Dichiarazione integrativa D.G.U.E. (Parametro Amministrativo) ALLEGATO 3.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Andrea Tonella</p> <p>Hash(MD5-Base64): Q4uXZNR9PLNL9SSTWNE1Hg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0e08fe8a50d9649b5c3ab9a4afd292173b95808f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7e65c5ac81bba62c3bf88a64dbee2da- 6cc23901567275af2d345d6e22fab1bda</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p>Protocollo di legalità (Parametro Amministrativo) Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
	<p>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo) Dichiaro di accettare termini e condizioni</p>
	<p>(Eventuale) Avvalimento (Parametro Amministrativo) SUBAPPALTO DICHIARAZIONE.pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 564 KB</p> <p>Firmatari: Andrea Tonella</p> <p>Hash(MD5-Base64): wKsQ33TRujToR174iSSnKw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2c84f39c7132436ef290e034dd83e0887766bc9e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 935084cd5aba20b5032fcfd1ef46dce-56dc127eba7c7f7690119827801f762f1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PassOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>document.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 163 KB</p> <p>Firmatari: Andrea Tonella</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0whd/QU7+jL2eOGwOnSvQA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a5135639510f856075fd261c17c68c3639cea8b6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 04efa76f26d628da59b3bdf61b965ec-90a81d6217cda8a56af923339e80897f9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>(Eventuale) Certificazione sistema qualità (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CONFORMITA CERTIFICATI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Andrea Tonella</p> <p>Hash(MD5-Base64): rS28p+g6Nw8TkZkk4qk1bA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1ed45767540b1f067c76421d764609105ab0926d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): afed62676e506758b8fc2d747216655-42b7103b1eccddfb53aba60d85776ff4</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>MODELLO OFFERTA (Parametro Economico)</i></p> <p>OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 405 KB</p> <p>Firmatari: Andrea Tonella</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7sPlwsm8qPehRSFuYGZjVg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7790c7723892032e36684e80b3075922d76a9bce</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 126def7695cc66eb44538369d30966f-e09c181ca36baefb28d53f990615f998d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1627394717045
<i>Fornitore</i>	ALFA SO.GE.M.I. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 27 luglio 2021 16.05.17 CEST
<i>Sconto</i>	5,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	39,85
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	39,85
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta_301010006152471973.pdf.p7m
	Dimensioni: 116 KB

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 32z2Ii+4XKJyhPa9jG7iaw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 62e7f98ee8af20926a295543447f4dc331a9ed48</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 76dc7854de5883b5f1f6742d1a6f638-84cf699b130c2d7062b3efd7eec1a1325</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MARIO SORTENI</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9uboPZ7jp38mLkI+mz8TSA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2584242882c10d4998a32207f91480c190838c93</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 73edcaed690be156c575260814c7a4b-f1c41ced1a27b211f425e62b063bd1ace</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione integrativa D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione integrativa.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MARIO SORTENI</p> <p>Hash(MD5-Base64): y7OelaTvg/eAnLG1VaKS1Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): db523e3265d3f7ff4bee8ab1c9f884f6ddca2406</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0c605a3872113a5d83ea8f9db3aebd9-fba42e6e4b5230969dcdd1b933213c0f5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Protocollo di legalità (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiaro di accettare termini e condizioni</p>
<i>(Eventuale) Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DICHIARAZIONE DI COOPTAZIONE ALFA SO.GE.MI_.doc.p7- m</p> <p>Dimensioni: 94 KB</p> <p>Firmatari: MARIO SORTENI; Valter De Marie</p> <p>Hash(MD5-Base64): F+yhg10UR4sg3d23Fo/EKg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 857f94511d0e55335e9eba1caf3f50ace2e07b5b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fef08a1b422a86cad275760da9c8543-93732cd184a5561acc34ed92e425041f1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PassOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 163 KB</p> <p>Firmatari: MARIO SORTENI</p> <p>Hash(MD5-Base64): n8KyO3K3+51BIwpgC/GQcA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b6c615041806d992822c88a208dcef29e7fc68a1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 00a03eede7bd0898a9f0a320cb7202b-7f873690e4484f977c3c68b079d1973fc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>(Eventuale) Certificazione sistema qualità (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DICH. SOA, ISO, OHSAS e CCIAA.pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MARIO SORTENI</p> <p>Hash(MD5-Base64): Gwveu5vhIZA+Btz6eLAq2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 61e34f13363b8e2aa597aac9cbde11d807578ecc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 41fe3d4e5e46c737366c05d63c56715- fe7efb83ef0b75eb6e22a76eb9175e5b1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>MODELLO OFFERTA (Parametro Economico)</i>	<p>all. 4_MODELLO_OFFERTA.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 534 KB</p> <p>Firmatari: MARIO SORTENI</p> <p>Hash(MD5-Base64): QZrMACEBWZI216mkuZ1EMA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 26230fb131c1e706bcd6538e0bf75fc933f55938</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5b33577b1568bb1826b151b5fef0938- 10831a39bec576e2d51573ca43b63fd7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia è: 11,89080

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduatoria 1

<i>Società di appartenenza</i>	AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto</i>	12,54800 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	MONETTI GROUP SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	94,76
<i>Punteggio totale</i>	94,76
<i>Sconto offerto</i>	11,89080 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	GUIOTTO SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	71,72
<i>Punteggio totale</i>	71,72
<i>Sconto offerto</i>	9,00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	Fabris Srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	66,42
<i>Punteggio totale</i>	66,42

<i>Sconto offerto</i>	8,33400 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	ALFA SO.GE.M.I. SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	39,85
<i>Punteggio totale</i>	39,85
<i>Sconto offerto</i>	5,00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	POZZA DIEGO VALENTINO
<i>Login</i>	user_200969
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (00168480242)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
<i>Num. telefono</i>	0424519632

Tabella 8. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	GUIOTTO SRL
<i>Login</i>	user_125193
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	GUIOTTO SRL (04066390230)
<i>Indirizzo email</i>	guiottosrl@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0456103928
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 24 agosto 2021 9.09.41 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I72H18000000004. (ID 142370642) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 2 agosto 2021 11.52.51 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1627887461434) della Procedura LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I72H18000000004. (ID 142370642), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 2 agosto 2021 11.52.51 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1627750774839) della Procedura LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I72H18000000004. (ID 142370642), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 2 agosto 2021 11.52.51 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1627572044326) della Procedura LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I72H18000000004. (ID 142370642), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 2 agosto 2021 11.52.51 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1627562004406) della Procedura LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LA-

Report della Procedura LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALA-BASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I72H18000000004. n. 142370642 effettuata da COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Data	Oggetto	Testo
		VORI. CUP I72H18000000004. (ID 142370642), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 2 agosto 2021 11.52.51 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1627394717045) della Procedura LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I72H18000000004. (ID 142370642), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 2 agosto 2021 11.52.51 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia è: 11,89080.
lunedì 2 agosto 2021 11.09.41 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I72H18000000004. (ID 142370642) è iniziata.
lunedì 2 agosto 2021 11.09.33 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1627887461434) della Procedura LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I72H18000000004. (ID 142370642) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 2 agosto 2021 11.09.33 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1627750774839) della Procedura LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I72H18000000004. (ID 142370642) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 2 agosto 2021 11.09.33 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1627572044326) della Procedura LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LA-

Report della Procedura LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALA-BASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I72H18000000004. n. 142370642 effettuata da COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Data	Oggetto	Testo
		VORI. CUP I72H18000000004. (ID 142370642) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 2 agosto 2021 11.09.33 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1627562004406) della Procedura LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I72H18000000004. (ID 142370642) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 2 agosto 2021 11.09.33 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1627394717045) della Procedura LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I72H18000000004. (ID 142370642) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 2 agosto 2021 10.30.53 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_125193 sulla Procedura con ID 142370642 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 2 agosto 2021 10.30.53 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_176074 sulla Procedura con ID 142370642 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 2 agosto 2021 10.30.53 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_232427 sulla Procedura con ID 142370642 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 2 agosto 2021 10.30.52 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_65570 sulla Procedura con ID 142370642 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 2 agosto 2021 10.30.52 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_30271 sulla Procedura con ID 142370642 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 2 agosto 2021 9.00.23 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTU-

Report della Procedura LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALA-
BASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP
I72H18000000004. n. 142370642 effettuata da COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Data	Oggetto	Testo
		RA PALABASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I72H18000000004. (ID 142370642).
lunedì 2 agosto 2021 8.57.41 CEST	Invio Offerta	L'offerente GUIOTTO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I72H18000000004. (ID 142370642).
sabato 31 luglio 2021 18.59.34 CEST	Invio Offerta	L'offerente MONETTI GROUP SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I72H18000000004. (ID 142370642).
giovedì 29 luglio 2021 17.20.44 CEST	Invio Offerta	L'offerente Fabris Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I72H18000000004. (ID 142370642).
giovedì 29 luglio 2021 14.33.24 CEST	Invio Offerta	L'offerente AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I72H18000000004. (ID 142370642).
martedì 27 luglio 2021 16.05.17 CEST	Invio Offerta	L'offerente ALFA SO.GE.MI. SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LA-

Data	Oggetto	Testo
		VORI. CUP I72H18000000004. (ID 142370642).
venerdì 16 luglio 2021 13.20.20 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I72H18000000004. (ID 142370642).
venerdì 16 luglio 2021 13.20.10 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I72H18000000004. (ID 142370642). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	143079779
<i>Data di invio</i>	mercoledì 4 agosto 2021 9.43.51 CEST
<i>Mittente</i>	ALFA SO.GE.M.I. SRL (ALFA SO.GE.M.I. SRL)
<i>Destinatari</i>	POZZA DIEGO VALENTINO (POZZA DIEGO VALENTINO), non ricevuto; ZONTA DESY (ZONTA DESY), non ricevuto; CREMONA MARTINA (CREMONA MARTINA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta integrazioni
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato alla presente trasmettiamo quanto richiesto. A vostra completa disposizione, cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	30.ES.R.LO.01.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: MARIO SORTENI

	<p>Hash(MD5-Base64): OmF00ibpw/67iA5dVhm5Mg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 38929d28f48005a9be84b5c1847b1a942854d630</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 582b2dac1570466e482dba900944633-aad8b09ed3cb295897b83d68cafafcb51</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	143173280
<i>Data di invio</i>	giovedì 5 agosto 2021 16.57.33 CEST
<i>Mittente</i>	ALFA SO.GE.M.I. SRL (ALFA SO.GE.M.I. SRL)
<i>Destinatari</i>	POZZA DIEGO VALENTINO (POZZA DIEGO VALENTINO), non ricevuto; CREMONA MARTINA (CREMONA MARTINA), non ricevuto; ZONTA DESY (ZONTA DESY), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta integrazioni
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, debitamente compilato e integrato con importi in lettere. cordiali saluti
<i>Allegato</i>	<p>30.ES.R.LO.01.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: MARIO SORTENI</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1/Q6BpjrLHt446/GIPMuNg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 314e082b7c1627b78b6f962833603519594c0286</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ccd755d7671c1e820cf7574c69ee4f9-151f211cc8861d86658d4923e4fb0a529</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	143009725
<i>Data di invio</i>	lunedì 2 agosto 2021 15.42.08 CEST
<i>Mittente</i>	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (CREMONA MARTINA)

<i>Destinatari</i>	ISTAL GRONDE COSTRUZIONI SRL (ISTAL GRONDE COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; Fabris Srl (Fabris Srl), ricevuto in data mercoledì 4 agosto 2021 17.05.42 CEST; GUIOTTO SRL (GUIOTTO SRL), non ricevuto; AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C. (AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C.), non ricevuto; ALFA SO.GE.M.I. SRL (ALFA SO.GE.M.I. SRL), ricevuto in data mercoledì 4 agosto 2021 9.42.04 CEST; MONETTI GROUP SRL (MONETTI GROUP SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	COMUNICAZIONE PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE
<i>Testo del Messaggio</i>	Vedasi allegato. Comune di Bassano del Grappa Servizio Amministrativo e Appalti Tel. 0424 519625
<i>Allegato</i>	LP_2017_32_lettera trasm + provvedimento.pdf Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): sgnXQHFpBeF1sTOWyZmTKg== Hash(SHA-1-Hex): 549bacc9b4d7b2d9847a3da24228a42dce3c4700 Hash(SHA-256-Hex): 7eedd98e52c7400735c417bef13e6c9-5f02c509c43735b251a33cb1222de59b1 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	143015392
<i>Data di invio</i>	lunedì 2 agosto 2021 17.27.03 CEST
<i>Mittente</i>	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (CREMONA MARTINA)
<i>Destinatari</i>	Fabris Srl (Fabris Srl), ricevuto in data mercoledì 4 agosto 2021 17.05.58 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta integrazioni
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente, si chiede di integrare la documentazione di gara con la trasmissione della lista delle categorie di lavorazioni e forniture, debitamente compilata coerentemente con il prezzo offerto e sottoscritta digitalmente, entro massimo venerdì 06/08/2021 ore 12.00, attraverso la funzionalità "comunicazioni procedura". La lista è stata caricata nella sezione "documentazione di gara", all'interno della cartella .zip con-

	<p>tenente il progetto esecutivo e corrisponde all'elaborato n. 30. In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. Comune di Bassano del Grappa – Servizio Amministrativo e Appalti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	143038658
<i>Data di invio</i>	martedì 3 agosto 2021 10.27.07 CEST
<i>Mittente</i>	AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C. (AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C.)
<i>Destinatari</i>	CREMONA MARTINA (CREMONA MARTINA), non ricevuto; POZZA DIEGO VALENTINO (POZZA DIEGO VALENTINO), non ricevuto; ZONTA DESY (ZONTA DESY), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta integrazioni
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno si allega lista categorie compilata e firmata. ovviamente è stato mantenuto lo stesso ribasso. discostandosi però l'importo offerto di un paio di euro abbiamo provveduto ad aggiornare anche il modello 4. nel caso non andasse rimaniamo a disposizione per eventuali integrazioni e/o modifiche. grazie per la collaborazione. saluti -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Con la presente, si chiede di integrare la documentazione di gara con la trasmissione della lista delle categorie di lavorazioni e forniture, debitamente compilata coerentemente con il prezzo offerto e sottoscritta digitalmente, entro massimo venerdì 06/08/2021 ore 12.00, attraverso la funzionalità “comunicazioni procedura”. La lista è stata caricata nella sezione “documentazione di gara”, all'interno della cartella .zip contenente il progetto esecutivo e corrisponde all'elaborato n. 30. In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. Comune di Bassano del Grappa – Servizio Amministrativo e Appalti.</p>
<i>Allegato</i>	<p>Nuova cartella.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Sf/tdf5bv9l4RgmWIAuAnQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f599bbaf9aefa490de940a7bf503004ca7d13eb4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 592cd5939d9159653e54536cf0038dd-2beab0923b2d79f1c9a54ace48f9f870e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>

<i>Id Messaggio</i>	143015362
<i>Data di invio</i>	lunedì 2 agosto 2021 17.26.07 CEST
<i>Mittente</i>	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (CREMONA MARTINA)
<i>Destinatari</i>	ALFA SO.GE.M.I. SRL (ALFA SO.GE.M.I. SRL), ricevuto in data mercoledì 4 agosto 2021 9.41.26 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta integrazioni
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente, si chiede di integrare la documentazione di gara con la trasmissione della lista delle categorie di lavorazioni e forniture, debitamente compilata coerentemente con il prezzo offerto e sottoscritta digitalmente, entro massimo venerdì 06/08/2021 ore 12.00, attraverso la funzionalità "comunicazioni procedura". La lista è stata caricata nella sezione "documentazione di gara", all'interno della cartella .zip contenente il progetto esecutivo e corrisponde all'elaborato n. 30. In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. Comune di Bassano del Grappa – Servizio Amministrativo e Appalti.
<i>Id Messaggio</i>	143015414
<i>Data di invio</i>	lunedì 2 agosto 2021 17.27.42 CEST
<i>Mittente</i>	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (CREMONA MARTINA)
<i>Destinatari</i>	GUIOTTO SRL (GUIOTTO SRL), ricevuto in data venerdì 6 agosto 2021 8.44.44 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta integrazioni
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente, si chiede di integrare la documentazione di gara con la trasmissione della lista delle categorie di lavorazioni e forniture, debitamente compilata coerentemente con il prezzo offerto e sottoscritta digitalmente, entro massimo venerdì 06/08/2021 ore 12.00, attraverso la funzionalità "comunicazioni procedura". La lista è stata caricata nella sezione "documentazione di gara", all'interno della cartella .zip contenente il progetto esecutivo e corrisponde all'elaborato n. 30. In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. Comune di Bassano del Grappa – Servizio Amministrativo e Appalti.
<i>Id Messaggio</i>	143191773
<i>Data di invio</i>	venerdì 6 agosto 2021 8.48.57 CEST
<i>Mittente</i>	GUIOTTO SRL (GUIOTTO SRL)
<i>Destinatari</i>	CREMONA MARTINA (CREMONA MARTINA), non ricevuto; POZZA DIEGO VALENTINO (POZZA DIEGO VA-

<p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p> <p><i>Allegato</i></p>	<p>LENTINO), non ricevuto; ZONTA DESY (ZONTA DESY), non ricevuto</p> <p>RE: Richiesta integrazioni</p> <p>Buongiorno, come da gentile richiesta, inoltra la lista delle categorie di lavorazioni e forniture. A disposizione. Cordiali saluti Guiotto srl Via dell'Agricoltura ZAI EST 37047 San Bonifacio (VR) ----- Testo del messaggio originale: Con la presente, si chiede di integrare la documentazione di gara con la trasmissione della lista delle categorie di lavorazioni e forniture, debitamente compilata coerentemente con il prezzo offerto e sottoscritta digitalmente, entro massimo venerdì 06/08/2021 ore 12.00, attraverso la funzionalità "comunicazioni procedura". La lista è stata caricata nella sezione "documentazione di gara", all'interno della cartella .zip contenente il progetto esecutivo e corrisponde all'elaborato n. 30. In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. Comune di Bassano del Grappa – Servizio Amministrativo e Appalti.</p> <p>LISTA_CATEGORIE_LAVORAZIONI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: METTIFOGO ADRIANA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 23M+QhFnjfcgjIzRLz9A9A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 00ea3400d01b3ff0af25c1319c0bbb12661d7236</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bab33e1a508f3b1bc0f8cfcf26e5eaf-672298ee520029ae8b1f6309fb2eac30b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>143079694</p> <p>mercoledì 4 agosto 2021 9.41.52 CEST</p> <p>ALFA SO.GE.M.I. SRL (ALFA SO.GE.M.I. SRL)</p> <p>CREMONA MARTINA (CREMONA MARTINA), non ricevuto; POZZA DIEGO VALENTINO (POZZA DIEGO VALENTINO), non ricevuto; ZONTA DESY (ZONTA DESY), non ricevuto</p> <p>RE: Richiesta integrazioni</p> <p>----- Testo del messaggio originale: Con la presente, si chiede di integrare la documentazione di gara con la trasmissione della lista delle categorie di lavora-</p>

<p><i>Allegato</i></p>	<p>zioni e forniture, debitamente compilata coerentemente con il prezzo offerto e sottoscritta digitalmente, entro massimo venerdì 06/08/2021 ore 12.00, attraverso la funzionalità “comunicazioni procedura”. La lista è stata caricata nella sezione “documentazione di gara”, all’interno della cartella .zip contenente il progetto esecutivo e corrisponde all’elaborato n. 30. In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. Comune di Bassano del Grappa – Servizio Amministrativo e Appalti.</p> <p>30.ES.R.LO.01.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MARIO SORTENI</p> <p>Hash(MD5-Base64): OmF00ibpw/67iA5dVhm5Mg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 38929d28f48005a9be84b5c1847b1a942854d630</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 582b2dac1570466e482dba900944633-aad8b09ed3cb295897b83d68cafafcb51</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p>	<p>143114195</p>
<p><i>Data di invio</i></p>	<p>mercoledì 4 agosto 2021 17.06.49 CEST</p>
<p><i>Mittente</i></p>	<p>Fabris Srl (Fabris Srl)</p>
<p><i>Destinatari</i></p>	<p>CREMONA MARTINA (CREMONA MARTINA), non ricevuto; ZONTA DESY (ZONTA DESY), non ricevuto; POZZA DIEGO VALENTINO (POZZA DIEGO VALENTINO), non ricevuto</p>
<p><i>Oggetto del Messaggio</i></p>	<p>RE: Richiesta integrazioni</p>
<p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>Buonasera, come da Vs. richiesta in calce, si inoltra in allegato l'integrazione richiesta. Cordiali saluti.</p> <p>----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Con la presente, si chiede di integrare la documentazione di gara con la trasmissione della lista delle categorie di lavorazioni e forniture, debitamente compilata coerentemente con il prezzo offerto e sottoscritta digitalmente, entro massimo venerdì 06/08/2021 ore 12.00, attraverso la funzionalità “comunicazioni procedura”. La lista è stata caricata nella sezione “documentazione di gara”, all’interno della cartella .zip contenente il progetto esecutivo e corrisponde all’elaborato n. 30. In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. Comune di Bassano del Grappa – Servizio Amministrativo e Appalti.</p>

<i>Allegato</i>	<p>30.ES.R.LO.01 Lista delle lavorazioni - FABRIS.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: FABRIS MARCO ANTONIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): sp0W3atdDIIecY9XP8zXnA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1d30ab4073550bcb8f9ddcce99cdeb125a245010</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8b6b665c8d51c342894014818121ee1-64986f21a22c1df3bef47a010d69973e0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	142881098
<i>Data di invio</i>	giovedì 29 luglio 2021 16.04.20 CEST
<i>Mittente</i>	ISTAL GRONDE COSTRUZIONI SRL (ISTAL GRONDE COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	CREMONA MARTINA (CREMONA MARTINA), non ricevuto; POZZA DIEGO VALENTINO (POZZA DIEGO VALENTINO), non ricevuto; ZONTA DESY (ZONTA DESY), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Invito a partecipare alla procedura ID 142370642
<i>Testo del Messaggio</i>	In merito all'invito per la partecipazione alla gara di appalto in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che non parteciperemo. Confidenti e speranzosi in un rapporto futuro di collaborazione, ringraziamo anticipatamente per l'invito e porgiamo Distinti Saluti. ISTAL GRONDE COSTRUZIONI SRL
<i>Id Messaggio</i>	143015436
<i>Data di invio</i>	lunedì 2 agosto 2021 17.28.15 CEST
<i>Mittente</i>	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (CREMONA MARTINA)
<i>Destinatari</i>	AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C. (AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C.), ricevuto in data martedì 3 agosto 2021 10.22.01 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta integrazioni

Testo del Messaggio

Con la presente, si chiede di integrare la documentazione di gara con la trasmissione della lista delle categorie di lavorazioni e forniture, debitamente compilata coerentemente con il prezzo offerto e sottoscritta digitalmente, entro massimo venerdì 06/08/2021 ore 12.00, attraverso la funzionalità "comunicazioni procedura". La lista è stata caricata nella sezione "documentazione di gara", all'interno della cartella .zip contenente il progetto esecutivo e corrisponde all'elaborato n. 30. In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. Comune di Bassano del Grappa – Servizio Amministrativo e Appalti.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.