



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|---|
| Registro Unico | 1725 / 2018 | Area | A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile |
|-----------------------|-------------|-------------|---|

OGGETTO: LP_2018_46 – VILLA SERENA – SISTEMAZIONE INGRESSO PRINCIPALE E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE IN CONTRÀ S. GIORGIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BATTAGLIN COSTRUZIONI SRL DI MOLVENA (VI). CUP I75B18000500007 – CIG: Z0024E032C.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 04/09/2018:
 - è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “LP_2018_46 – VILLA SERENA – SISTEMAZIONE INGRESSO PRINCIPALE E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE IN CONTRÀ S. GIORGIO” che prevede un importo complessivo di progetto di € 45.000,00 di cui € 39.842,60 per lavori a base d'appalto compresi oneri sicurezza cantiere di € 900,00;
 - è stato approvato il quadro economico-finanziario del progetto esecutivo;
 - è stata prenotata la somma di € 45.000,00 alla Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 202, Capitolo 490174 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 (prenotazione impegno n. 2433/0_2018);

Ritenuto opportuno procedere con l'affidamento dei lavori;

Visti:

- l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- l'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che consente per importi inferiori a 40.000 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- le Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con Delibera del Consiglio n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1/03/2018;

Atteso che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, stante la possibilità, in caso di affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre;

Considerato che, per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, è stata effettuata una indagine di mercato e, con note prot. n. 65614, 65617 e 65621 del 19/09/2018, sono stati consultati i seguenti operatori economici, ai fini di una consultazione di preventivi:

| Operatore economico | Ribasso offerto | Importo lavori offerto esclusi oneri | N. prot. e data dell'offerta |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|---------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|

| | | sicurezza | |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| Costruzioni Lazzarotto srl – unipersonale Via Fontoli, 9 – 36020 Valstagna (VI) – c.f. 00863650248 | 9,500% | € 35.243,05 | 66917 del 25/09/2018 |
| Battaglin Costruzioni srl Via del Progresso, 27 – 36060 Molvena (VI) - c.f. 01779700242 | 13,409% | € 33.720,79 | 67010 del 25/09/2018 |
| Costruzioni Generali Girardini spa Unipersonale Via Astico – 36066 Sandrigo (VI) – c.f. 03276730243 | 8,575% | € 35.603,27 | 67204 del 26/09/2018 |

Rilevato che l'operatore economico Battaglin Costruzioni srl di Molvena (VI) ha presentato la migliore offerta per i lavori di cui all'oggetto, per un importo lavori di € 33.720,79 oltre oneri sicurezza di € 900,00 non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 34.620,79, oltre iva 10%;

Considerato che l'offerta presentata risulta essere congrua in rapporto alla quantità e alla qualità dei lavori da eseguire;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2018-2019-2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20/02/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018 – 2020;

Visti:

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. II aggiornamento annualità 2016/2017/2018;

D E T E R M I N A

1) di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i seguenti elementi:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Oggetto del contratto | Lavori di sistemazione ingresso principale di Villa Serena e completamento marciapiede in contrà S. Giorgio. |
| Fine da perseguire | Realizzare i lavori di completamento di Villa Serena nell'ambito degli interventi relativi alla riqualificazione dell'intera struttura. |
| Modalità di scelta del contraente | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previa consultazione di più preventivi |
| Forma del contratto | Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 35, comma 2, lett. b) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture". |

2) di affidare i lavori di LP_2018_46 – VILLA SERENA –SISTEMAZIONE INGRESSO PRINCIPALE E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE IN CONTRÀ S. GIORGIO all'operatore economico Battaglin

Costruzioni srl con sede legale in via del Progresso, 27 – 36060 Molvena (VI) - c.f. 01779700242, per un importo lavori di € 33.720,79 oltre oneri sicurezza di € 900,00 non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 34.620,79, oltre iva 10%, giusta offerta assunta agli atti prot. n. 67010 del 25/09/2018 (CIG: Z0024E032C);

3) di impegnare a favore della ditta Battaglin Costruzioni srl con sede legale in via del Progresso, 27 – 36060 Molvena (VI) - c.f. 01779700242 l'importo di € 34.620,79 oltre iva 10% (€ 3.462,08) per un totale complessivo di € 38.082,87 con imputazione alla Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490174 del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018, dando atto che l'obbligazione giuridica avrà scadenza nel corso del corrente esercizio finanziario (nuovo impegno da prenotazione n. 2433/0_2018);

4) di dare atto che la suddetta spesa rientra tra le voci del quadro economico approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 04/09/2018, non alterando l'importo complessivo di progetto che rimane invariato in € 45.000,00;

5) di dare atto che, a seguito dell'adozione del presente provvedimento, il quadro economico dell'opera viene rideterminato come segue:

| | LP_2018_46 Villa Serena - sistemazione ingresso principale e completamento marciapiede in contrà S. Giorgio | QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO | QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE | CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO | |
|----------|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | CAPITOLO | IMPEGNO_ESIGIBILITA' |
| A | LAVORI | | | | |
| A1 | Importo lavori | 36.918,35 | 33.720,79 | 490174 | nuovo da 2433/0_2018 |
| A2 | Importo manodopera e noleggi | 2.024,25 | | | |
| A3 | Oneri della sicurezza | 900,00 | 900,00 | 490174 | nuovo da 2433/0_2018 |
| | TOTALE LAVORI | 39.842,60 | 34.620,79 | | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | | | |
| B1 | iva 10% sui lavori | 3.984,26 | 3.462,08 | 490174 | nuovo da 2433/0_2018 |
| B2 | incentivi per funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | 796,85 | 796,85 | 490174 | 2433/0_2018 |
| B3 | Imprevisti/Recupero ribasso d'asta | 376,29 | 6.120,28 | 490174 | 2433/0_2018 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 5.157,40 | 10.379,21 | | |
| | TOTALE QUADRO ECONOMICO | 45.000,00 | 45.000,00 | | |

6) di trasmettere, al prestatore affidatario dell'appalto, l'indirizzo URL del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17/12/2013, in conformità a quanto disposto dal DPR 62 del 16/04/2013 recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall'art. 2 comma 3 del citato DPR;

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. geom. Diego Pozza – Capo Servizio Sviluppo e Investimenti dell'Area IV Lavori Pubblici Viabilità e Protezione Civile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

| E/U | IMPEGNO/ACCERTAMENTO |
|------------|-----------------------------|
| SUB | 2433/2_2018ditt |
| U | Padre 2433/1_ |

Firmato digitalmente il 02/11/2018 da Stefania Meneghini / INFOCERT SPA valida dal 29/06/2016 09:39:45 al 29/06/2019 02:00:00 - Firmato digitalmente il 02/11/2018 da Walter Stocco / INFOCERT SPA valida dal 02/12/2015 08:27:15 al 02/12/2018 01:00:00 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 02/11/2018 al 17/11/2018