




COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

CONSOLIDAMENTO STATICO CASE PAROLINI

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E IMPIANTISTICA



AREA ^ LL.PP. - Servizio Sviluppo Investimenti

Gruppo di lavoro: Dott. Geom. Diego Pozza, Arch. Laura Arcaro, Geom. Elena Tagliaro, Geom. F. Barone

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

OGGETTO DELL'ELABORATO

Quadro economico

Cod. Elab.: 02.SF.R.QE_.01

Rev. 00 luglio 2019

Visto: IL DIRIGENTE AREA LL.PP.
Dott. Ing. Walter Stocco

IL R.U.P.
Dott. Geom. Diego Pozza

IL PROGETTISTA - AREA 4^ LL.PP.
Arch. Laura Arcaro

CONSOLIDAMENTO STATICO CASE PAROLINI

QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI A BASE D'ASTA		
1	Lavori		
1a	Interventi strutturali	€ 520 000,00	
1b	Interventi agli apparati decorativi	€ 30 000,00	
2	Oneri della sicurezza	€ 20 000,00	
	TOTALE LAVORI	€ 570 000,00	€ 570 000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	IVA al 10% su lavori (A)	€ 57 000,00	
2	Quota fondo art. 113 D.lgs 50/2016 (2%)	€ 11 400,00	
3	Spese tecniche per progettazione, DD.LL., CSP-CSE, ecc.	€ 126 000,00	
4	CNPAIA (4%)	€ 5 040,00	
5	IVA al 22% su spese tecniche (B.4+B.5)	€ 28 828,80	
6	Spese tecniche Assistenza alla progettazione e DD.LL. Restauratore, ecc.	€ 4 000,00	
7	CNPAIA (4%)	€ 160,00	
8	IVA al 22% su spese tecniche (B.4+B.5)	€ 915,20	
9	Spese tecniche per attività di verifica preventiva della progettazione art. 26 D.lgs 50/2016	€ 16 000,00	
10	CNPAIA (4%)	€ 640,00	
11	IVA al 22% su spese tecniche (B.4+B.5)	€ 3 660,80	
12	Spese tecniche per collaudo statico	€ 11 000,00	
13	CNPAIA (4%)	€ 440,00	
14	IVA al 22% su spese tecniche (B.4+B.5)	€ 2 516,80	
15	Studi e indagini preliminari (IVA 22% inclusa)	€ 5 000,00	
16	Disinfestazione dei locali e messa in sicurezza delle strutture (IVA 22% inclusa)	€ 10 000,00	
17	Spese per commissioni e pubblicità	€ 2 000,00	
18	Imprevisti e arrotondamenti	€ 398,40	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 285 000,00	€ 285 000,00
	TOTALE PROGETTO		€ 855 000,00

Bassano del Grappa, luglio 2019

Il Progettista
(Arch. Laura Arcaro)