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REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTOV D’APPALTO PER | LAVORI DI ASFALTATURE DI STRADE

CITTADINE ANNO 2012 - C.U.P. 176G12000050004 - CIG: 4357183D25----

Atti del Segretario Generale

Lanno duemiladodici (2012), addi 1f14~)/¢' M o (‘Z_[;) del mese di

Taéu

: ({ 9) in Bassano del Grappa (Vl) e nella Residenza

Municipale Via G. Matteotti, n. 39.

Avant| a me dott. Antonello Accadia, Segretano Generale del Comune di

Bassano del Grappa domiciliato per la fun2|one ‘presso la sede municipale

sopra descrltta, autonzzato a rogare, in forma pubblica amministrativa, gli

attl nei quall e parte 'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 97 del

D.Lgs. n. 267/2000, sono personalmente comparsi i Signori:

1) Bonato ing. Federica, nata a Bassano del Grappa (VI) il giorno 2

Prot. n. 16388 del 20.03.2012:

novembre 1966 domiciliata per il presente atto presso la sede municipale di

cun sopra, Dlngente Area 47 Lavori PubblICI del Comune di Bassano del

Grappa con. sede a Bassano del Grappa (Vl) ln V|a Matteotti n. 39,

C.F./P.Iva 00168480242 Ia quale dlch|ara d| aﬁgirgﬁ |n _Questo atto

esclusivamente m ~nome, per conto e nell mteresse della _predetta

Ammmnstraznone Comunale glusta leglttlmaZnone ai senS| deII art. 107 D. Lgs

n. 267/2000 e deI Decreto del Slndaco Assegnazmne mcanco di dlrezmne )

Area Lavori Pubbhcn, Viabilita e Protezione Civile - competenze e riisrgrse_”m

2) Girardini Pierluigi, nato a Castelfranco Veneto (TV) il giorno 26777marz”or
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1972, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale

_interviene nel presente atto quale Presidente del Consigiio di

Costruzioni Generali Girardini S.p.a. Societa per Azioni con Socio Unico

~con sede legale in Sandrigo (VI), ,Vi?,, Astico, c.a.p. 36066, Codice

Fiscale/P.lva 03276730243, capitale sociale Euro 2.600.000,00 i.v., iscritta

nel registro delle imprese presso la C.CIAA. di Vicenza al numero di .

Repertorio Economico Amministrativo 312565, legittimato dal vigente atto

”c;ostirtuitivo; 7 .

~ Comparenti della cui identita, qualifica e poteri, io Segretario Generale sono:

personalmente certo;

Premesso:

- che con Qeterminazion’er del Dirigente Responsabile ~dell’Area Lavori

[Pubblici n. 1216 del 23.08.2012, che in copia conforme all'originale si allega

al presente contratto sub. A), & stato affidato alla societa Costruzioni
.Gene_rali Girardini S.p.a. Sqqiet_a per Azioni con Socio Unico con sede legale:
”in Sandrigo (VI) ['appalto dei "lavorrrir d| asrfaltaturer di strade 'crittradine_anno”
2012 - C.UP. 176G12000050004 - CIG: 4357183D25" per limporto
c.omplessivo di Euro 249.529,65 (DircqnsiEuroduecentoquarantanovemilacin

quecentoventinove/65) oltre |.V.A ;

- che la ditta appaltatrice ai sensirdell'art. 118 del Codice degli Appalti -
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, ha usufruito, all'atto dell'offerta, della facoita di
indicare le opere da subappaltare o da concedere in cottimo, individuando le
seguenti lavorazioni: noleggio a caldo di macchine operatrici, posa inerti,

conglomerati e manufatti di ogni tipo, posa segnaletica, rialzo chiusini,

[RS]



~ candidata ad eseguire i lavori; o wo—

~_composizione societaria, di cui allart. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187,-------

Tutto ci6 premesso:

~_ficonducibili alla cat. OG3, nei limiti di legge, non indicando alcuna ditta

- che il legale rappresentante della ditta aggiudicataria ed il responsabile del
_procedimento hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 106, comma 3 del DPR.
- 05.10.2010, n. 207, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni
- che consentono lmmediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto,-
- che per quanto riguarda la certificazione antimafia, la stazione appattante.

__ha provveduto ad acquisire d'ufficio il certificato di iscrizione alla C.C.I.AA. di

Vicenza, Prot. n. CEW/4500/2012/CV10219, datato 31.07.2012 dal quale

~ risulta che nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 .05.1965 n. 575 e s.m.i.;-

VchewlgrD_ittar medesima 7ha prgseqﬁatq [a cormrurnicr:aziiong rglatiya alla propria

fra il Comune di Bassano del Grappa e la societd Costruzioni Generali

4Grirardini S.p.a Societa per Arz’iqnj_c;onr Socio Unico, uti supra rappresentati,

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa:

narrativa come parte integrante del presente contratto.

ART. 2

Il Comune di Bassano del Grappa, come sopra rappresentato, demanda ed

affida alla Ditta aggiudicataria, che, a mezzo del suo legale rappresentante:

Girardini Pierluigi, accetta, senza riserva alcuna, I'appalto dei lavori descritti

in epigrafe.

_scarifiche, fresature, posa tubazioni, risanamento sede stradale, opere

b
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4. Cronoprogramma dei lavori;

AR &

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed

__insindacabile delle norme, condizioni, patti e modalita dedotti e risultanti dal

,,,,, se non materiaimente allegato ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 05.10.2010,n.

207, dalfofferta presentata dalla ditta e dai seguenti documenti facenti parte

~ del progetto approvato con Deliberazione della G.C. n. 157 in data

1. Capitolato Speciale d'Appalto;--------------

2. Elaborati grafici progettuali, Relazione Tecnica, Computo metrico.

tecnico informativo dellopera, Piano di manutenzione, schema di

contratto;

3. Elenco prezzi unitari;

5. Piano di sicurezza e dirJcoordirnamrentoﬂrerdatto ai sensi del D.Lgs.

09.04.2008 n. 81 e successive mgdific_aziopi e integrazioni e dell’art. 131

del Codice degli appalti D.Igs. 12.04.2006, n. 163 e successive

modificazioni ed integrazioni.

Fanno altresi parte del presente contratto, anche se non materialmente

allegate, le polizze assicurative e di garanzia di cui allart. 5 del presente

atto.

| suddetti documenti, accettati dalle parti, si trovano depositati agli atti presso
I'Ufficio Lavori Pubblici di questo Comune e si intendono facenti parte

integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, ad eccezione

estimativo, Corografia, Planimetrie, Diagramma di Gantt, Fascicolo

~_Capitolato Generale d'Appalto, parte integrante del presente contratto anche

v
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_ del Capitolato Speciale d'Appalto e dellElenco prezzi unitari, allegaﬁtpv_h

_spettivamente sub. B) e sub. C) al presente contratto ai sensi dellart, 137,

_comma 3, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.-—--rseorenceev.

La Ditta appaltatrice si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti

prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto:-—--—--—-------

a) termini di esecuzione e penali N

b) programma di esecuzione dei lavori;-

C) sospensioni e riprese dei lavori;----

d) oneria carico dell'appaltatore;-—-——

e) contabilizzazione dei lavori in parte a misura, in parte a corpo ed in parte I

in economia;

f) liquidazione dei corrispettivi;---—

a) controlli;

h) specmche modahta e termlm di collaudo

i) modalita di soluzione delle contrrovergie.
Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disp_osizigni del Capitorlato»

Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministerror

dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145.

ART. 4 : : :
Il corrispettivo dovuto dal Cpmune di Bassano del Grappa alla Ditta
appaltatrice per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, e
fissato in Euro 249.529 65 (DiconsiEuroduecentoquarantanovemilacinque
.centoventinove/65) oltre L.V.A. cosi risultante dalla Determinazione del

Dirigente Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 1216 del 23.08.2012, e

dall'offerta dell'lmpresa sopra richiamata.
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Tale somma viene dichiarata fin d'ora soggetta alla liquidazione finale che

 sara fatta dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore, ciascuno per la propria

competenza, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte e le modifiche

 tutte che venissero apportate alloriginale progetto dell‘opera -

| pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del

Comune di Bassano del Grappa, ---—------

Gli avvisi di emissione dei titoli di Spesa saranno inviati alla sede legale

Gell’appattatore.--—- e .

La ditta appaltatrice designa il sig. Girardini Pierluigi a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo del corrispettivo anche per

effetto di eventuali cessioni del credito preventivamente riconosciute dalla:

stazione appﬁalrta_nte‘ -

ART. 5

Al sensi dellart. 113 del Codice degli Appalti - D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e
delfart. 30 della LR. 07.112003 n. 27, e smi, Ia Ditta appalatrice, a
-garanzia dell'esatto e purntqa_lieﬂ_ngmpirmento degli obblighi tutti assunti con il
_presente contratto, hra rc;ostityiito la cauzione definitiva per complessivi Euro
_42.235,39 (DiconsiEuroquaran?adyemiIaquecentotrentacinque/39) a mezzo
polizza fideiussoria n. M08686703, e relativo Allegato, emessa dalla societa
ITAS Mutua, agenzia di Vicenza 333 (V1), in data 27.08.2012 che, alla mia
presenza, in originale, si consegna al Comune di Bassano del Grappa in
persona come sopra. Tale cauzipne verra svincolata ai sensi di Legge. Nel

caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaitatore, I'’Amministrazione

appaltante avra diritto di valersi della suddetta cauzione.

L’Appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli

(@]
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~sara prefissato, qualora 'Amministrazione appaitante abbia dovuto, durante

__ I'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.-------—-
.. L'appaltatore, ai sensi dellart. 129 del Codice degli Appalti - D.lgs

- 12.04.2006 n. 163, ha costituito apposita polizza di assicurazione n.

320292304, emessa dalla societad Assicurazioni Generali S.p.a. in data

04.10.2012 per un massimale di Euro 340.000,00 (DiconsiEurotrecentogua

__rantamila/00) per i lavori relativi all'opera che si andra a realizzare (Partita 1),

~_opere preesistenti (Partita 2) ed un massimale di Euro 100.000,00 (Diconsi

__ Eurocentomila/00) per demolizioni e sgombero Partita 3). Tale polizza e

Jn mgssimale di Eure-100.000,00-(OisansiEuresertomiia/60) per idant gl

~_comprensiva anche di assicurazione per responsabilita civile verso terzi per

_un massimale di Euro 500.000,00 (DiconsiEurocinquecentomila/00). La

~suddetta polizza, alla mia presenza, in originale, si consegna al Comune di

~Bassano del Grappa in persona come sopra. Le parti danno atto che, la Ditta

~si & obbligata al rinnovo delle suddette polizze fino alla data di emissione del

~ certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o

~comungue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante

rispetto delle disposizioni di legge in materia.

_ dalrrelvartivo c;ertificato. F

ART.6

E' vietata la cessione del presente contratto, che vincola sin d'ora sia

. I'lmpresa appaltatrice che I'Amministrazione appaltante.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli

| articoli 134, 135, 136, 138, 139 e 140 del Codice degli Appalti - D.Lgs.

~



12.04.2006 n. 163 --
ki X

0. L

Per i presenti lavori, ai sensi dellart. 133, comma 2 del Codice degli Appalti -

DlLgs. 12.04.2006 n. 163, non & ammesso procedere alla revisione dei

Prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civilg. -

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 3 - comma 8 — del D.Lgs. 09.04.2008

n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della L.R.

( 07.11.2008 n. 27, e s.m.i., di applicare integraimente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti-
al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative
previste dai contratti collettivi di lavori nazionali ed integrativi territoriali vigenti

nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa [l'iscrizione delle

imprese e dei lavoratori stessi alle Q§§5¢_ Eq[liﬂprrersﬁenti sul territorio regionale

e agli organismi paritetici previsti dai pontrgtﬁ di appartengnz_a s pmss—

In caso di ritardo nel pagamento dVeHer Vretrrivbuzioni dovute ~al personale

dipendente dell'esecutore o del srtinaprpalrtatqre o dei ‘soggetti titolari di

subappalti e cqtﬁmi di ‘cui gll’arrticolor 71”18, comma 8, ultimo periodo, del
codice, impiﬁegato nell’esecuziqn.e”delr contratto, Vil responsabile del
procedimento invita per isgritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato, la Stazione Appaltante paghera anche in corso d’'opera

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo

-

\
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dalle somme dovute all'esecutore del contratto.

| pagamenti saranno provati dalle quietanze predisposte a cura del

_responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile:

del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla

_ Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
L'appaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui allarticolo 118,
comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e
Pprescrizioni_dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti
_sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativaménte piu
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assncurazmne assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.------------

In caso di oftenimento da parte del responsabile del procedimento_del

documento unico di regolarita contributiva che segnali_un‘inadempienza.

contributiva relativa a uno o pili soggetti impiegati nellesecuzione del
contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento [I'mporto

corrispondente  allinadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le 7
inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita }//—_—);_&
»contribrutiva e disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti |
_previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.----------- S

‘ln ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ,‘.ﬂl
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in 4 ) 4
sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,

previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.-----------=---mce--



@) per il pagamento degli stati avanzamento lavori;

_pagamento del saldo finale.-——---—

L/Amministrazione _aggiudicatrice acquisisce _d'ufficio, anche attraverso

strumenti informatici, il documento unico di regolarita contributiva in corso di

ealiditer—

Si acquisira inoltre d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in

corso di validita relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione

di cui all'articolo 118, comma 8, del codice degli appalti.-------------

In caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva

dellaffidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il

responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata

predisposta dal direttore qei !avo(i, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma

1, del codice degli appalti, la risoluziong devl_cqntraittg,rpr’eyia contestazione

degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per

VIa presentazione de!le c_:pqtrq dqu,z,ifm,i: Qve I'ottenimento del documento
_L_mico di regolarita contributiyaﬂ negativo per due volte consecutive riguardi il
subappaltatore, lar stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli
addebiti al subappaltatore e assegna.zione di un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle contro deduzioni, la decadenza
dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice degli appalti,
dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel

casellario informatico.

Ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale d’Appaito “i pagamenti in acconto

in corso d'opera, di cui agli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale, non

10

~ b) per il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e il

_/



potranno essere fatti se non quando il credito liquido dell'appaltatore,

__secondo i prezzi offerti, raggiunga la somma di Euro 80.000,00 (DiconsiEuro

ottantamila/00). | costi determinati nel piano di sicurezza saranno corrisposti

_ all'appaltatore proporzionalmente agli stati di avanzamento con riferimento

__allimporto contrattuale. Qualora intervenga una sospensione dei lavori per

~__causa non imputabile al’Appaltatore, si provvedera comunque, ai sensi della

__vigente normativa, alla redazione dello stato di avanzamento delle opere

__eseguite fino alla sospensione ed alla liquidazione e pagamento all'impresa

~_del credito maturato, anche se non raggiunga mporto di cui sopra; col

__certificato di ultimazione dei lavori sara rilasciata I'ultima rata di acconto

. Qualunque sia la somma cui possa ascendere’.

. L'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilita dei flussi

_finanziari inerenti il presente appalto di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 &

~s.m.i, ponendo in essere tutte le procedure richieste dalle relative

_ disposizioni in particolare la costituzione di uno o piu conti correnti bancari o

~ postali accesi presso banche o presso Societé Poste italiane Spa dedicati

~anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, obbligandosi in
particolar modo alla comunicazione degli estremi indicatiyﬁi dgllo o degli stessi
~entro 7 giorni dalla accensione, o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla
~ loro prima utilizzazione in Qperazjoni finanziarie relative ad una commessa
pubblica, nonché, nello stesso termine, comunicare le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate _ad operare su di essi. Lo stesso appaltatore
provvedera, altresi, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Tutti i pagamenti relativi all'appalto devono essere effettuati esclusivamente

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti



_ di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. E
_ Prevista la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis,

- della legge n. 136 del 13 agosto 2010 nell'eventualita in cui la ditta

appaltatrice 1ionisiavyaigal' rdelf ulliizza dei ‘ponifievlancarid o pastale

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni”. s

Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della

provincia di Vicenza della notizia dellinadempimento della propria

conireparte {subappallatere/subisuncadente). agii ohblight -di -Haesiabiita.

finanziaria. oo R %
Le parti danno atto che I'appaltatore ha dichiarato in sede di gara diesserein \Y
regola con le norme phgidirsiqiplina‘ngirlwcriiritto gl layqrq dei disabili qi cui alla §;\

L.12.03.1999 n. 68;-—

Ai sensﬁir dell'?rt. 717_8__d§_el|a7 Legge 55/90, come risultante da successive
modificazionri ed inrte'gra;iorni, I'Appal’tatore SI obbliga a trasmettere
aII'Amministrazione cqrrpmriyttgn’tgi 7prrimziaw dell'inizio qei lavori, e comungue
entrp 30 giorni dallawdata rde.l yerbale di consegna, la documentazione di
avvefn}lta denunzia agli Entj Prrrevidenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici.
Inoltre, lr'AppaItatore Si qbbliga a trasmettere, con cadenza quadrimestrale,
copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.-----
La Ditta appaltatrice si impegna inoltre a comunicare alll Amministrazione, a
mente dell'art.2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.05.1991 le eventuali variazioni

intervenute, in corso d'opera, nella composizione societaria di entita

L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla

ez i 2T,
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_superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del succitato

DR.CM,

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel
termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi con decorrenza

~ dall'effettiva consegna dei lavori attestata dal relativo verbale di consegna.----

_ART. 10

Tutte le controversie che non si siano potute definire ai sensi e con le

~modalita di cui all'art. 240 del Codice degli Appalti - D.Lgs. 12.04.2006 n.

189, a0n0 déveluteralla oompstehza dekGidies"Ordinatio

: ART-11 - —— p—
_Per quanto occorrer possa le parti si danno reciprocamente atto che Ia )
_Jisciplina normativa relativa ai lavori pubblici trova applicazione per quanto T
,,,,, , non _previsty wial: prosente centralie & per quanty rguaids-letionde; ¢ . s 1
_vinderrogabili anche se il presente contratto dispone diversamente.---------------- (&\
ART. 12

Sono a carico deII appaltatore a| senS| dell art. 139 del D.P.R. 05.10.2010, n.
207 e dell’art. 8 deIVDV.M. n. 145/2000 tutte le spese del contratto e tutti gli
,9’,‘""? connessi alla sua gtipglazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione K_/\
per I’IjV.A. che rimane a carico del Qomune di Bassano del Grappa. ----------- g
Sono, Vinoltre, a carico dell’appaltatore, ai sensi dellart. 139 del D.P.R.

05.10.2010, n. 207,_ comma 1, le spese di bollo delle copie conformi del
contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché, ai sensi del comma |

3 del suddetto articolo, tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di

13



esecuzione.

Amministrativo - Piazza Castgl[q rdggilrinzgglinri n. 1/5.» .

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

A tutt gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice elegge domicilio

L’Amministrazione appqlrtanfelgijgrls'iv_g_gl[“arrt; 13 del Codice in materia di
protezione dei dati per§on_ql>ir QLgs30062003n196 e successive
modificazioni, informa la Ditta appaltatriqe cheﬂtratte»rra‘_u i dati contenuti nel

presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per

I'assolvimento degli obblighi previsti dalle Iﬁ.eggiwe ”drai Regolamenti ‘comunali:

in materia. Titolare del trattamento & il Comung di qusanrq dﬁeerrappq:VSirfa

riservatezza.

ART. 15

Trattandosi di prestazione soggetta ad I.V.A., si chiede la registrazione a.

tassa fissa ai sensi dell'art. 40 dgl DPR 26.04.1986 n. 131 modificato
dall'art. 6 del D.L. 30.09.1989 n. 332 convertito nella L. 27.11.1989 n. 384.----
E richiesto io Segretario ho ricevuto qugsto atto da me pubblicato mediante
lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme

alla loro volonta e che rinunciano altresi alla lettura degli allegati per averne

gia preso conoscenza.
Questo atto composto, escluse le sottoscrizioni, da numero quindici (15)

facciate, di cui le prime quattordici intere e la quindicesima di tre (03) righe,

14

presso il Comgne di Bassangggl Grappgﬁ (V1), Area Lavori Pubblici — Ufficio

rinvio al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 /circar iwcriirritti ‘degli interessati alla



scritto_sotto la mia direzione da persona di mia fiducia mediante

apparecchiature informatiche e completato da me ufficiale rogante viene dai
. . . o P

comparenti € da me medesimo firmato alle ore 42. 35 ___ come segue: --

IL DIRIGENTE del Comunerd| Bassano del Grappa

Cab D &
TAApE LTATRICE

J Un/persona le
A

2 RGN

P Via Astico-- SANBRIGO V)

Ly \T C.F: e PiVA 03276730243 )
L ZRETARIO GEN/ *LE -~

- CostmmmﬁenemhGuurdlniSpA R
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Comune di cha(xz‘

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro
Unico

1216 | 2012 Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilita e Protezione Crvile

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURE DI STRADE
CITTADINE ANNO 2012 - CUP 176G12000050004 CIG 4357183D25

598 3

IL DIRIGENTE

Premesso che:

% con deliberazione n. 157 del 19/06/2012 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo
dei lavori di asfaltature di strade cittadine anno 2012 che prevede una spesa complessiva di Euro
420.000,00 di cui Euro 340.000,00 per lavori ed Euro 80.000,00 per somme a disposizione
delP Amministrazione Comunale;

% la spesa complessiva del progetto pari ad Euro 420.000,00 trova copertura finanziaria al Titolo 2
Funzione 8 Servizio 1 Intervento 1 capitolo 402042 “Asfaltature e interventi vari di

manutenzione straordinaria della viabilita — mutui diverso utilizzo” del Bilancio 2012 impegno n.
102486/0;

% con determinazione n. 907 del 21/06/2012 ¢ stata indetta la procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi lart. 122 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, per
Paffidamento dei lavori in premessa descritti approvato lo schema di lettera di invito, disciplinare
di gara ed istanza di partecipazione alla gara nel quale sono riportate le modalita per lo
svolgimento della gara ed i requisiti che devono possedere le imprese che saranno invitate a
presentare offerta;

Visto il verbale di gara in data 12/07/2012 dal quale risulta prima classificata la Ditta
COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.p.A. con sede in 36066 Sandrigo (VI) Via Astico
PIVA 03276730243 con il ribasso del 26,926% sulla base d’asta pertanto verso il corrispettivo di
Euro 245.529,65 oltre oneri pet la sicurezza di Euro 4.000,00 ed IVA al 21% per complessivi Euro
301.930,88;

Dato atto che la predetta Ditta si ¢ avvalsa della facolta prevista dall’art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006
n. 163 di subappaltare 'esecuzione delle seguenti lavorazioni: noleggio a caldo di macchine operatrici,
posa inerti conglomerati e manufatti di ogni tipo, posa segnaletica, rialzo chiusini, scarifichi fresature
posa tubazioni, tisanamento sede, opere ticonducibili alla cat. OG3;

Ritenuto di stabilire in Euro 42.23539 (16,926% dell'importo netto contrattuale) la cauzione
definitiva, a copertura degli oneri conseguenti ad un eventuale mancato o inesatto adempimento del
contratto prevista dall’art. 113 del D.1gs. 12/04/2006 n. 163;

Visto latt. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

1. di prendere atto del verbale di gara in data 12/07/2012 dal quale risulta provvisoriamente
aggiudicataria dell’esecuzione dei lavori in premessa citati la Ditta COSTRUZIONI GENERALI

T
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GIRARDINI Sp.A. con sede in 36066 Sandrigo (VI) Via Astico PIVA 03276730243 con il
ribasso' del 26,926% sulla base d’asta pertanto verso il corrispettivo di Euro 245.529,65 oltre
oneri per la sicurezza di Euro 4.000,00 ed IVA al 21% per complessivi Euro 301.930,88;

2. di aggiudicare in via definitiva appalto in argomento alla Ditta COSTRUZIONI GENERALI
GIRARDINI S.p.A. verso il corrispettivo di Buro 245.529,65 oltre oneri per la sicurezza di Euro
4.000,00 ed IVA al 21% pet complessivi Euro 301.930,88;

3. di stabilire in Euro 42.235,39 (16,926% dell’importo netto contrattuale) la cauzione definitiva, a
copertura degli oneri conseguenti ad un eventuale mancato o inesatto adempimento del contratto
prevista dall’art. 113 e dall’art. 75 comma 7 del D.Igs. 12/04/2006 n. 163;

4. di stabilire, ai sensi dell’art. 125 del D.PR. 5/10/2010 n. 207, per lassicurazione della
responsabilita civile dell’appaltatore e per i danni conseguenti alla conduzione dei lavori, le
seguenti somme: :
© polizza assicurativa stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) che tenga indenne

la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, di cui
a) Euro  340.000,00 per lavori relativi all’opera che si andra a realizzare;
b) Euro  100.000,00 per le opere preesistents;
9) Euro  100.000,00 per demolizione e sgombero;
O polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori: la somma assicurata non deve essere inferiore ad Euro 500.000,00.

5. di impegnare I'importo di Euro 301.930,8¢ a favore delia Ditta COSTRUZIONI GENERALI
GIRARDINI S.p.A. con sede in 36066 Sandrigo (VI) Via Astico PIVA 03276730243 al Titolo 2
Funzione 8 Servizio 1 Intervento 1 capitolo 402042 “Asfaltature e interventi vari di

manutenzione straordinaria della viabilita — mutui diverso utilizzo” del Bilancio 2012 impegno n.
102486/0;

6. di impegnare 'importo di Euro 5.100,00 previsto dall’art. 92 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 al
Titolo 2 Funzione 8 Servizio 1 Intervento 1 capitolo 402042 “Asfaltature e interventi vari di
manutenzione straordinaria della viabilita — mutui diverso utilizzo” del Bilancio 2012 impegno n.
102486/0 dando atto che il gruppo di lavoro ¢ costituito dalle seguenti persone: Federica Bonato,
Mario Marcolin, Mario Furlan, Torresan Diego, Marisa Baratella, Zefferina Bussolaro, Nevio

Cortese, Marco Zanella, Strapazzon Loretta, Mirna Canevaro, Antonella Martinello, Stefania
Meneghini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

e Vistigliartt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
e Visto il vigente Regolamento di Contabilita;

Si appone il visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarita contabile: considerata l'urgenza ad eseguire i lavori con elevate
temperature ambiente. verificato presso cassa depositi e prestiti lo stato della pratica per il diverso
utilizzo di residui da mutui.

E/U | IMPEGNO/ACCERTAMENTO

Firmato digitalmente i 23/08/2012 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA wvalida dal
24/02/2011 10:04:01 al 24/02/2014 01:00:00 - Firmato digitalmente il 23/08/2012 da Federica
Bonato / INFOCERT SPA valida dal 24/12/2009 13:53:22 al 24/12/2012 01:00:00 -
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Copia cartacea di documento informatico sottoscritto con firma digitale, costituito da un esemplare ‘e
da numero zero 00) allegati per complessive numero tre (03) facciate, conforme all'originale ai sensi
dell'art. 20 del D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di documentazione amministrativa"
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PROGETTO

ASFALTATURA STRADE CITTADINE
ANNO 2012

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

IMPORTO LAVORI: A)-abased’asta ..o €. 340.000.-
dei quali:
- soggetti a ribasso €. 336.000
- non soggetti a ribasso €. 4.000
B)- a disposizione dell’ Amm.ne ... ... € 80.000.-

Totale €. 420.000.-

IL DIRIGENTE AREA LL.PP. \
(Ing. Federica Bonato)
Bassano, li' 8.06.2012

Estensori: Geom. M. Marcolin
Arch. M. Furlan
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CAPITOLO 1

OGGETTO DELL’APPALTO
-Art. 1-

OGGETTO DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori di di asfaltatura strade cittadine anno 2012 secondo il
progetto elaborato in Giugno 2012 dal Servizio Strade - Area 4° Lavori Pubblici Comunale.

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi del
successivo art. 5, nonché degli artt. 10 e 11 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza
del Ministero dei LL.PP., risultano daj disegni di progetto e dagli elaborati di seguito elencati:

1) Relazione Tecnica;

2) Elenco dei prezzi unitari :

3) Computo metrico estimativo:

4) Capitolato speciale di appalto;

5) Schema di contratto;

6) Corografia;

7) Planimetrie;

8) Piano di sicurezza e di coordinamento;
9) Cronoprogramma;

10) Diagramma di Gantt

11) Fascicolo tecnico informativo dell’opera
12) Piano di manutenzione

L’appalto, oltre alla intrinseca qualita del progetto, deve permettere la paritaria e libera concorrenza fra

le imprese e la tutela dei lavoratori dipendenti dalle stesse, con particolare riguardo agli aspetti inerenti -

alla sicurezza nei luoghi di lavoro e all’osservanza delle norme in materia assicurativa, previdenziale e
contrattuale.

Il riscontro da parte delle stazioni appaltanti delle irregolarita alle norme in materia assicurativa,
previdenziale e contrattuale deve avvenire attraverso le attestazioni provenienti da LN.P.S. , LN.A.LL. e
Casse Edile (quest’ultima laddove si tratti di appalto riguardante lavorazioni coperte dal contratto
dell’edilizia).

Ai sensi della L.n.266/2002, del D.lgs n.276/2003, del D.P.R. n.207/2010, delle convenzioni fra I.N.P.S. :
ILN.A.LL. e Casse Edili nazionali e dalle relative circolari, le varie attestazioni richieste agli Enti
vengono sostituite dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), certificato che attesta
contestualmente la regolarita degli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali delle imprese.
Ai fini del rilascio del DURC occorre compilare un modulo in cui, oltre ai dati dell’ente appaltante e
dell’appaltatore, siano specificate le lavorazioni da svolgere.

Nella tabella seguente vengono definite quali lavorazioni caratterizzano I’appalto in oggetto:

NATURA X
DELL’OPERA TIPOLOGIA LAVORAZIONE CODIFICA SI

Costruzioni edili | Nuove costruzioni | Installazione cantiere 01 | 001 | 001

in genere
Scavi di sbamcamento | 01 [001 | 002
Scavi di fondazione - 01 | 001 | 003
Fondazione strutture piani interrati 01 | 001 | 004
Struttura in cemenfo armato 01 | 001 | 005
Strutture di copertura con orditura in 01 {001 { 006
legno
Montaggio e smontaggio ponteggi ‘ 01 | 001 | 007

4
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ey
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metallici N
Murature 01 | 001 | 008 -
Impianti 01 | 001 | 009
Intonaci 0l | 001 | 010
Pavimenti e rivestimenti 01 | 001 | O11
Finiture 01 | 001 | 012
Opere esterne 01 | 001 | 013
Ristrutturazioni Installazione cantiere 01 | 002 | 001
Montaggio e smontaggio ponteggi 01 | 002 | 002
metallici
Smantellamento sovrastrutture 01 | 002 | 003
Demolizioni parziali con scarico macerie | 01 | 002 | 004
Ripristini strutturali 01 | 002 | 005
Murature 01 | 002 | 006
Impianti 01 | 002 | 007
— Intonaci 01 | 002 | 008
~=". |Pavimenti e rivestimenti 01 | 002 | 009
! | Coperture con orditura in legno 01 | 002 | 010
. & . __|Finiture 01 | 002 | O11
: i ¥4 | Opere esterne sistemazione aree 01 [ 002|012
M‘éﬁyj;e_;.z_ionqﬁ " | Ponteggi metallici oppure ponteggi 01 | 003 | 001
S autosollevanti :
Trabattelli 01 | 003 | 002
Ripristini strutturali 01 | 003 | 003
Manutenzione copertura 01 | 003 | 004
Demolizione di facciate 01 | 003 | 005
Ripristini murali in genere 01 | 003 | 006
Verniciatura a macchina 01 | 003 | 007
Costruzioni Nuove costruzioni | Sbancamento e formazione cassonetto 02 | 001 | 001
stradali in
genere
Movimentazione terra per rilevato 02 | 001 | 002
Formazione fondo stradale 02 | 001 | 003
Stabilizzato e compattatura 02 | 001 | 004
Formazione manto bituminoso 02 | 001 | 005
Formazione manto bituminoso (strato 02 | 001 | 006
d’usura)
Opere d’arte Scavi fondazione 02 | 002 | 001
Struttura in cemento armato 02 | 002 | 002
Gallerie Scavo di avanzamento e rivestimenti di 02 | 003 | 001
la fase s
Rivestimento definitivo 02 | 003 | 002
Rifacimento manti | Fresatura 02 | 004 | 001 | SI
Demolizione manto 02 | 004 | 002
Formazione manto bituminoso 02 | 004 | 003 | SI
Formazione manto bituminoso (strato 02 | 004 | 004 | SI
d’usura)
Ripristini stradali | Rifilatura manto 02 | 005 | 001
Demolizione manto 02 | 005 | 002
Formazione manto bituminoso 02 | 005 | 003
Formazione manto bituminoso (strato 0210057004 >
d’usura)
Lavorazioni Nuovo rifacimento | Scavi di sbancamento 03 | 001 | 001
ferrotranviere
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Formazione sottofondo 03 | 001 | 002
Approvvigionamento traversine e binari 03 | 001 | 003
Posa traversine e binari 03 | 001 | 004
Compattamento traversine e binari 03 | 001 | 005 .
Canalizzazioni | Costruzione e | Installazione cantiere 04 | 001 | 001 )
manutenzione E
Taglio manto stradale 04 | 001 | 002
Scavi oppure scavi con armatura 04 | 001 | 003
Posa manufatti 04 | 001 | 004 ‘
Getti 04 | 001 | 005 ]
Reinterramenti 04 | 001 | 006
Formazione manto bituminoso 04 | 001 | 007 E |
Formazione manto bituminoso (strato 04 | 001 | 008
d’usura) r
Fognature pozzi| Costruzione Installazione cantiere 05 | 001 | 001 d
e gallerie fognature - pozzi
Demelizione manto 05 | 001 | 002
Scavo 05 | 001 | 003
Armatura e getto 05 | 001 | 004
Mantaggio (infossaggio pozzo) 05 | 001 | 005
Rivestimento 05 | 001 | 006
Costruzione Armatura infilaggio 05 | 001 | 001
fognature -gallerie
Scavo 05 | 001 | 002
Getti 05 | 001 | 003
Rivestimenti e intonaci 05 | 001 | 004
Attivita di | Fondazioni Paratie monolitche 06 | 001 | 001
specializzazione | speciali
Micropali 06 | 001 | 002
Pali battuti 06 | 001 | 003
Pali Trivellati 06 | 001 | 004
Jet grouting 06 | 001 | 005
Demolizioni Demolizioni manuali 06 | 002 | 001
Trasporto materiale o demolizioni 06 | 002 | 002
meccanizzate
Trasporto materiale 06 | 002 | 003
Manutenzione Potatura 06 | 003 | 001
verde
Taglio erba 06 | 003 | 002
Pulizia viottoli Pulizia meccanica 06 | 004 | 001
Impermeabilizzazi | Asfalto 06 | 005 | 001
oni ‘
Guaine 06 | 005 | 002
Verniciature Sabbiatura 06 | 006 | 001
industriali
Verniciatura a macchina 06 | 006 | 002
Segnaletica stradale 06 | 006 | 003
Preconfezione Impianto di preconfezione 06 | 007 | 001
calcestruzzi
Approvvigionamento inerti 06 | 007 | 002 ]
Preconfezione Impianto di preconfezione 06 008 | 001 g
bitumi «
Prefabbricati Confezione 06 | 009 | 001
Montaggio 06 | 009 | 002
6
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-Art. 2 -

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori e delle provviste compreso nell'appalto e da pagarsi a corpo o a misura, ammonta ad
€ 340.000,00 (Euro Trecentoquarantamila/00), dei quali € ...336.000,00 per la realizzazione delle
opere soggette ad offerta prezzi in ribasso, ed € 4.000,00 per gli oneri derivanti dall’osservanza delle
norme di sicurezza vigenti e del piano di sicurezza predisposto e non soggette a ribasso.

- Art. 3-

CATEGORIA PREVALENTE, LAVORI SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell’art.37, comma 11 del D.Lgs.n.163/06 degli artt. 3 e 30 del D.P.R. n.34 del 25.01.2000 la
categoria prevalente, le altre categorie, le opere subappaltabili e scorporabili risultano dalla tabella

seguente‘:

Categorie , Importo in € | Incidenza %
manodopera
OG 3 | Strade e opere complementari Prevalente 340.000,00 12 %

Altre categorie: _nessuna altra lavorazione di importo maggiore del 10 % dei lavori

Ai sensi dell’art.18, comma 3, L .n.19.03.90, n.55 e dell’art. 118 e 122 del D.lgs n.163/2006 i lavori
sopradescritti sono subappaltabili nella misura massima del 20% se appartenenti alla categoria
prevalente, completamente (100 %) per le altre categorie.
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-Art. 4 -

§

g
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I gruppi di lavorazioni omogenee di cui:

e all’art.132, comma 3, del D.Lgs.n.163/06,

e all’art.43, commi 6,7,9 del Regolamento D.P.R. n.207/2010,

e all’art.10, comma 6, del Capitolato Generale,

ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera sono indicati nella tabella seguente:

L,. _—y ] ;’ ]

Descrizione gruppi di lavorazioni Categoria Importo €
omogeneee E}
Lavori a misura :
Pulizia banchine e risanam. erbacce 0G 3 = 901,80
Stabilizz ¢ sigillatura soperf. 0G 3 € 2.180,00 E
Conglomerati. Bituminosi 0G3 € 255.714,50 |
Pozzetti stradali, tubazioni in PVC 0G 3 € 959,60
Rimessa in quota prese e chiusini 0G 3 € 18.362,80 E
Fresatura pavimentazione bituminosa 0G 3 € 29.523,50 y
Sopraprezzo per lavorazioni notturne 0G 3 € 8.940.76
Segnaletica Des € 15.655.56 !
Sommano lavori a misura: € 332.238,52
Lavori a corpo Installazione cantiere 0OG 3 € 728,48 E
Lavori economia Lavori in economia € 3.033,00
TOTALE OPERE DA ESEGUIRE € 336.000,00 B
Oneri per la sicurezza € 4.000,00
IMPORTO TOTALE DA APPALTARE € 340.000,00

y * Lecifre del precedente prospetto, che indicano le quantita e gli importi presunti delle diverse categorie di
T lavori, potranno variare in pill e in meno per effetto delle rispettive quantita tanto in via assoluta quanto
nelle reciproche proporzioni a seguito di tutte quelle modifiche, variazioni aggiunte o soppressioni che la

D.LL. riterra necessario ed opportuno apportare al progetto, con I’osservanza delle prescrizioni ed entro i
limiti delle leggi vigenti.

| s an e

- Art. 5-

VARIANTI ALLE OPERE

I. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I’impresa appaltatrice @

possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pitl 0 in meno
con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato

generale d’appalto, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento D.P.R. n.207/2010 ¢ -
dall'art. 132 del D.Lgs.n.163/06. E

1
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Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni € forniture extra contr
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che I’appaltatore si &
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non

credesse in diritto di opporre, deve essere presen

sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera

oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del-comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per

risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle
categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al capitolato speciale, e
che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

5. Salvo il caso di cui al comma 4 & sottoscritto u

n atto di sottomissione quale appendice contrattuale,

che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Sono inoltre ammesse ulteriori varianti, sentito il
qualora ricorrano i casi previsti dall'articolo 132 del

progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente
D.Lgs. n.163/06.

Ove le varianti di cui al comma 1 lett. €) del citato art. 132, eccedano il quinto dell’importo originario del
contratto, si procedera alla risoluzione dello stesso e verra indetta una nuova gara; la risoluzione del
contratto da luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti,

fino ai 4/5 dell’importo del contratto.
Per I’esecuzione eventuale di categorie di lavori

non previste, si procedera alla formazione di nuovi

prezzi con le norme degli artt.10, 11 e 12 del Capitolato Generale d’Appalto e dell'articolo 132 del

D.Lgs.n.163/06. :
Le variazioni disposte dalla D.LL. saranno com

unicate all'Appaltatore mediante ordini di servizio,

pertanto I'Appaltatore non pud introdurre arbitrariamente variazioni di sorta nei lavori da eseguire, pena

la demolizione delle opere eseguite.

1) Variazione al progetto appéltato.

a- Ai sensi dell'art. 161 Regolamento D.P.R. 1.207/2010, nessuna modificazione ai lavori appaltati puo
essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione
del responsabile del procedimento, comporta I'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori
eseguiti in difformita, fermo che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i

lavori medesimi.

b.- Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del D.lgs. n.163/06 la stazione appaltante
durante l'esecuzione dell'appalto pud ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto

dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore € tenuto
condizioni del contratto originario, salva l'eventua

ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi €
le applicazione degli artt. 161 e 163 del Regolamento

D.P.R. n.207/2010, e non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi

lavori.

c.- Se la variante, nei casi previsti dal comma b, supera tale limite il responsabile del procedimento ne da

comunicazione all'appaltatore che, nel termine di

dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per

iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni

successivi al ricevimento della dichiarazione la s

proprie determinazioni. Qualora I'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile «

tazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le

del procedimento si intende manifestata la volonta di accettare la variante a gli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel
termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

d.- Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell'appalto & formato dalla somma risultante dal

contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti gia intervenute,
nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
all'appaltatore ai sensi dell'articolo 31-bis della Legge n.109/94 ¢ dell'articolo 240 del D.lgs.n.163/06. La
disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e) del

Decreto Legislativo n.163/06.
e.- Nel calcolo di cui al comma d non sono

tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni

contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantita previste
superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi

9
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‘(}%itérticolo 132, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n.163/06, l'appaltatore pud chiedere un
ei;u’b compenso per la parte eccedente .

f‘__rrf’-' Ferma l'impossibilita di introdurre modifiche essenzi

ali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto,
~~qualora le variazioni comportino, nelle quantita dei vari

gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento

g-- In caso di dissenso sulla misura del compenso ¢ accreditata in contabilita la somma riconosciuta dalla
stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
h.- Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante derivi da errori
omissioni progettuali imputabili all'appaltatore Stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova

progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e
gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

2) Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore.

L'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori puo proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni
migliorative ai sensi dell'articolo 132. terzo comma, secondo periodo del Decreto Legislativo n.163/06, di
sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio I'analisi del valore.

b.- La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di
valutazione economica, & presentata al direttore

responsabile del procedimento unitamente al propr

successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni
ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al

c.- Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare

interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori cosi come stabilita nel relativo programma.

d.- Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono
ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e I'appaltatore.

3) Diminuzione dei lavori.

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del Decreto Legislativo n.163/06, la stazione
appaltante pud sempre ordinare l'esecuzione dej lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in
capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi

dell'articolo 10, comma 4 del Capitolato Generale, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di
indennizzo.

o i

io parere. Il responsabile del procedimento entro i _
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CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO

=7

b4

-Art. 6 -

0

Iy

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

——

—_—

I

——r ¢

|

Fanno parte integrante del contratto, ai sensi dell’art.137 del Regolamento D.P.R. n.207/2010, anche se =5
depositati agli atti, oltre al Capitolato Generale di Appalto, allo Schema di contratto e al Capitolato
Speciale, anche I’Elenco Prezzi Unitari, il Computo Metrico Estimativo, i Disegni di Progetto, il Piano di
Sicurezza, il Cronoprogramma e le Polizze di Garanzia.

|

yelL €

2

-Art. 7-

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza
perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni
locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere nel
sottosuolo quali scavi, condotte ecc. ecc., la possibilita di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai
requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa
occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata),
I'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano
aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al
ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.

-Art. 8-

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATO GENERALE DI
APPALTO

L'appalto & regolato oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale e per quanto non sia in.
contrasto con le norme dello stesso, anche: ,
- dal Capitolato Generale D’Appalto adottato con Decreto del 19/04/2000 n°145 dal Ministero dei
LL.PP. e dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione di cui al D.P.R. n.207/2010 e successive
modifiche ed integrazioni;
- del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE™. '
L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza di:
a) leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi
alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, invalidita e vecchiaia, sul lavoro delle
donne e dei fanciulli, sull’assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili,
orfani di guerra, ecc.; 4
b) leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni restando contrattualmente convenuto che se anche
tali norme dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potra accampare
alcun diritto o ragione contro I'Amministrazione Appaltante, essendosi di cid tenuto conto nello
~stabilire i patti ed i prezzi del presente appalto;
¢) tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di
legge dalle competenti autorita governative, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni delle
Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in

11
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+ cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme dovessero
~arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potra accampare alcun diritto o ragione
contro I'Amministrazione Appaltante, essendosi di ¢id tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi

del presente Capitolato;
d) tutta la normativa tecnica vigente relativa alle caratteristiche dei materiali da impiegare e alle

o xnodalita di esecuzione dei lavori; per quanto riguarda I'impiego di materiali da costruzione per i quali

(jn si abbiano norme ufficiali, I'Appaltatore, su richiesta della D.L., ¢ tenuto all'osservanza delle
norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che

potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei

i materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.

™ Inoltre, ai sensi e per gli effetti della Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 1255/U.L. del 26.8.1985 e

della Legge Regionale del Veneto 07.1 1.2003, n.27, nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del

presente appalto, si stabilisce che:

I. L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di
tutela dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

¢) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime I’appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Per assicurare I’osservanza, da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, dei contratti
collettivi nazionale e locale di lavoro, nonché degli adempimenti previsti dall’art. 7 del Capitolato
Generale, I'’Amministrazione effettuera autonome comunicazioni dell’aggiudicazione dei lavori,
dell’autorizzazione degli eventuali subappalti e dell’ultimazione dei lavori all’INPS, all’INAIL, alla
Direzione Provinciale del Lavoro, alla Cassa Edile e all’Ente paritetico per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, indicando altresi, sempre allo scopo di agevolare i richiamati controlli, il valore
presunto della manodopera da impiegare nelle lavorazioni. Ai sensi dell’art 18 al comma 6 del
D.Lgs.n.163/06 all’impresa aggiudicataria ¢ fatto obbligo di trasmettere al Direttore dei Lavori, entro
20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
relative ai pagamenti effettuati dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore o al cottimista. Ai sensi
dell’art. 118 del D.to Leg.vo n. 163/2006, nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate,
cort I'indicazione delle ritenute di garanzia, la stazione appaltante sospende il pagamento a favore
dell’appaltatore.

Ai sensi della predetta normativa & fatto obbligo all’appaltatore di applicare e far applicare

integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto, anche

se assunti al di fuori della Regione del veneto, le condizioni economiche e normative previste dai
contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento

di lavori, ivi compresa [’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul

territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.

L appaltatore e I’eventuale subappaltatore rispondono dell’osservanza delle condizioni economiche e

normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali

vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di-

~— ——appartenenza.
“  + 1l pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo ¢ subordinato all’acquisizione della
dichiarazione di regolarita contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di
riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo.
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Qualora, anche su istanza delle - organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retribt}ti'v,_é};e/o

contributive, da parte dell’impresa appaltatrice, 1’ente appaltante provvede al pagamento delle ’" “e{

dovute utilizzando gli importi dovuti all’impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anclie”

incamerando la cauzione definitiva.

Inoltre, a garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello

0,50 per cento.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo

I'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti Previdenziali non abbiano comunicato

all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento

della richiesta del responsabile del procedimento.

La garanzia fideiussoria di cui all'articolo 113, comma 1, del D.Lgs.n.163/06 ¢ incrementata di ulteriori

cinque punti percentuali rispetto all’importo base, per le imprese per le quali risultino irregolarita

riguardo agli obblighi in materia di tutela dei lavoratori .

Tale garanzia € ulteriormente incrementata di cinque punti percentuali rispetto all’importo base, per le

imprese che hanno subito contravvenzioni in materia di sicurezza nei tre anni antecedenti a quello

relativo all’effettuazione dell’appalto ovvero di dieci punti per le imprese che nello stesso periodo hanno
subito condanne nella stessa materia della sicurezza.

3 Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I’appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del
contratto.

La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sara considerata grave

inadempienza contrattuale.

-Art. 9-

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt.5 e 14 del Capitolato Generale del Ministero dei
LL.PP. ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui
appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi riportati nell’elenco prezzi unitario:

a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti € spese contrattuali,
contributi a favore della Cassa per gli Ingegneri e gli Architetti, ed ogni altra imposta inerente ai
lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell' U.T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi dei
Regolamenti Comunali vigenti.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto ¢
obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle
maggiori imposte dovute sulla differenza. 1l pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione
da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell eseguito versamento delle
maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente
previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti
disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate;

b) le spese per I'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e
l'incolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonche per evitare danni ai beni

___pubblici e privati. Ogni responsabilita ricadra pertanto sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto

dell'Appaltante quanto del personale da essa Efé}‘)f)’ﬁ?ﬁlllaﬂirézione*e*sorveglianza; e L

c) la spesa per I'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilita e di nettezza di locali o

baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo

o




ik quanto sara indicato all'atto dell'esecuzione. De
o ~-per cui sono destinati con un arredo adeguato;
«id) e spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuar
“7"  diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate daj lavori;
e) il risarcimento dei dannj dj ogni genere o il pagamento dj indennit3

non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori;

b
f) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per

tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette
occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante,
ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;

tti locali dovranno avere una superficie idonea al fine

e le segnalazioni di legge, sia

essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione dei Lavori o nel cantiere

suggelli a firma del Direttore dej Lavori e dell'Appaltatore nei modi piu a
l'autenticita;

\pkdpria responsabilita;
) 'l’oﬁere per custodire e conservare qualsiasi materiale dj proprieta dell

’;l_l"fi)pera € quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i material
dépositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;

le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle

'Appaltante, in attesa della posa
i residuati nei magazzini o nei

materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle _

medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;

k) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici,
personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

I) la redazione dei calcoli dj stabilita di tutte le opere d'arte ed in particolare delle strutture in cemento
armato normale e precompresso. Detti calcoli di stabilita ed i relativi disegni, riuniti in un progetto
costruttivo delle opere, dovranno corrispondere ai tipi stabiliti dalla Direzione Lavori oltre che a tutte
le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia. Qualora I'Appaltante fornisse per
determinate opere d'arte o parte di esse, il progetto completo dei calcoli statici, la verifica di detti
calcoli dovra essere eseguita dall'appaltatore, il quale si assumera piena ed intera responsabilita tanto
del progetto come dell'esecuzione dell'opera;

m) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sard per

trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti
lavori di riparazione dei danni che si verifi

20 del Capitolato Generale;

n) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante Ia costruzione e
ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dei Lavori.
delle foto dovra essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;

0) la-fornitura all'Ufficio Tecnico Comunale, entro i terminj prefissi dallo stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione

. dei Lavori. In particolare si precisa che l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al

Sul retro

14

frar—

b ]



]

| e

o em s

e

G 4

Lia ]

p) la fornitura ed installazione di 3 tabelloni, delle dimensioni tipo e materiali che saranno pfeserit
dalla Direzione dei Lavori, con lindicazione dell'ente appaltante, del nome dei progetti t'b
Direttore dei Lavori, dell'assistente e dell'impresa, del tipo ed impianto dei lavori, ecc., sedQr
quanto sara prescritto dall'appaltante;

q) oltre quanto prescritto al precedente comma g) relativamente alle prove dei materiali da costruzione,
saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi
speciali e gli apparecchi che l'appaltatore fornira. A tali prove presenzieranno i rappresentanti
dell'appaltante e I'appaltatore sara tenuto a rimborsare all'appaltante le spese all'uopo sostenuto;

r) in particolare l'appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta
specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere
ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumita degli addetti al
lavoro medesimo. Pertanto di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza
della predetta obbligazione, ovvero per incompleta o poco diligente bonifica, & sempre responsabile
I'appaltatore, rimanendorne in tutti i casi sollevato l'appaltante;

s) nell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra tenere conto della situazione idrica della zona,

assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle
abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili. Quando l'appaltatore non adempia a tutti questo
obblighi, I'appaltante sara in diritto - previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto,
entro il termine fissato nella notifica - di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il
dovuto pagamento a carico dell'appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte
dell'appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'appaltante si rimborsera della spesa sostenuta sul

prossimo acconto. Sara applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivanti dal

mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere
I'appaltante; tale penale sara ridotta del 5% qualora l'appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento
entro’il termine fissato nell'atto di notifica.

t) L’appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell’eseguito, considerando le

modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante
I’esecuzione dei lavori.
Il termine. a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, entro il quale deve essere presentato il
progetto dell’eseguito per essere sottoposto alla verifica ed approvazione del direttore dei lavori €
fissato in 30 giorni. In caso di ritardata presentazione verra applicata una penale pecuniaria
giornaliera, pari allo 0,5 per mille dell’importo netto contrattuale. 1l progetto dell’eseguito deve essere
sottoscritto dall’appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso
appaltatore. L organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell’obbligo di presentazione del
progetto dell’eseguito da parte dell’appaltatore, facendone espressa menzione nel certificato di
collaudo provvisorio.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

OPERE COMPIUTE DA VALUTARE A CORPO O A MISURA

| prezzi riportati nel presente computo metrico comprendono, oltre all'aliquota del 14% per spese generali
ed un ulteriore 10% per utile dell'imprenditore, tutte le spese per mezzi d'opera ed assicurazioni di ogni
specie, le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi. di
occupazioni temporanee diverse, carichi, scarichi e trasporti in ascesa ed in discesa e quanto altro
occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte secondo le norme del buon costruire.

Nei prezzi & compreso ogni e qualsiasi compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovra sostenere
nell'assolvimento della sua obbligazione anche se non esplicitamente descritti e richiamati nell'elenco
Prezzi Unitari e nel Capitolato Speciale d'appalto.

MATERIALE RECUPERATO

In particolare per tutte le opere soggette a demolizione o scavo & fatto obbligo alla ditta esecutrice di

accatastare il materiale riutilizzabile in cantiere su appositi pianali idonei al trasporto (nel caso di

_ materiali), perfettamente puliti e idonei al successivo uso. La decisione su loro riutilizzo spetta in modo
insindacabile alla Direzione dei lavori, qualora non si- verifichi f'utilizzo -dei-sopra citati materiali ¢ a___

carico della ditta provvedere al carico, trasporto e scarico dei materiali in luogo a discrezione
dell'impresa.

: L2



-8i uitende sempre compreso il pagamento da parte della ditta esecutrice dell'onere per il carico, trasporto
e aébarico, lo smaltimento e il costo della discarica

Per tutte le lavorazioni di cantiere ¢ compresa la pulizia, i materiali di risulta rimossi saranno portati in
apposita area a cura e spese dell'esecutore dei lavori, nel caso di lavorazioni su edifici & sempre compresa
lo sgombero dei materiali ¢ la pulizia interna degli edifici.

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAV]

+ devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi
impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Quando per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite o crollate altre parti od

oltrepassare i limiti fissati, saranno a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e

messe in ripristino tutte le parti indebitamente demolite o crollate.

USO DI MEZZI DEMOLITORI

> & Nell'ambito del cantiere & tassativamente vietato I'uso di compressori, martelli pneumatici se non

2 preventivamente autorizzati dalla DD.LL., sono invece consentiti i demolitori elettrici tipo Hilti

OPERE PROVVISIONALI

Neigp rezzi s'intendono sempre compresi e compensati ogni spesa principale e provvisionale (ponteggi,

-‘v.purite,;l}amenti ecc.) di qualsiasi natura e I'adozione di tutti i provvedimenti, le cautele, i mezzi, gli

._im[’)imé}"nti, gli strumenti e le dotazioni necessarie per garantire la vita e la incolumita degli operai e dei

—ferzy nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, ed i perfetto rispetto di quanto previsto D.Lgs

~1:81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. L'appaltatore dovra strettamente attenersi a quanto

sopra, facendo altresi osservare tutte le norme medesime e ne sara responsabile a tutti gl effetti civili e

penali sollevando I'Amministrazione ed i personale addetto alla Direzione | sorveglianza dei lavori da

ogni e qualsiasi responsabilita. ' :

Per le opere provvisionali si intendono inoltre comprese ogni onere diretto o accessorio, dall'acquisizione

di permessi per occupazione suolo pubblico, dal pagamento di oneri ad enti, societa o aziende erogatrici

di servizi e quanto altro necessiti per dare ogni opera compiuta, completata a norma di legge e a regola
d'arte. :

B
.

200
= '2{/8’/"/({

IMPIANTO E LIEVO DEL CANTIERE

Nei prezzi si intende Sempre compreso e compensato ogni spesa per l'impianto e il lievo del cantiere e
quindi-carichi, scarichi, trasporti, montaggi e smontaggi di attrezzature e apparecchiature ( gru, elevatori,
montacarichi, baracche, recinzioni, protezioni, segnaletiche diurne e notturne ecc. ), allacciamenti idrici,
elettrici, telefonici ecc.; richieste e pagamenti di concessioni, autorizzazioni; spostamenti provvisori e
definitivi sia su facciate che in linee aeree esistenti di impianti di ogni genere; la preparazione del
cantiere e la pulizia sia iniziale che finale.

Tutte le voci suddette si intendono comprese di fornitura e posa.

La misurazione dei lavori se non specificato diversamente sara eseguita geometricamente senza alcuna
misura minima o convenzionale compresi risvolti, sormonti, sfridi, tagli, sovrapposizioni ecc.

- Art. 10 -
CAUZIONE DEFINITIVA, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
&)
’{ = L’impresa deve costituire le garanzie e le coperture previste dagli articoli 75, 113, 129 del

D.Lgs.n.163/06.

Cauzione provvisoria.

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici ¢ corredata da una

~—cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare, a scelta dell'offerente, in contanti o in
titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di
Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione
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appaltanti. La cauzione pud essere prestata anche mediante fideiussione bancaria 0 assicurat;iv;@g
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascig@jj

garanzie, a Ci0 autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica &%

dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse ™
aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed
¢ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari la cauzione & restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. :

2 L'esecutore dei lavori & obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo
degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria
& aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, l'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento. La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un
importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50
per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al
precedente periodo, la cauzione & svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito;
successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare
per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entita
anzidetti, ¢ automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati
d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento
delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale
importo garantito, € svincolato secondo la normativa vigente.. La mancata costituzione della garanzia
determina la revoca dell'affidamento € l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o
concedente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli
oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio.
3. bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi | e 2 dovra prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione
bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra avere validita per almeno

centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

1) Cauzione definitiva.
L'esecutore dei lavori & obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli

stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria €
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento. La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un
importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50
per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al
precedente periodo, la cauzione & svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito;
successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare
per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entita
anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati
d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento
delle predette percentuali di lavoro eseguito. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo
periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto

~ solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La cauzione definitiva deve permanere ﬁntraila'datafdifmissioneﬂclrwtiﬁcato,dj collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione, 0 comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.
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finale, salva comunque la risarcibilita de] maggior danno. o
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa sostenuta

» azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche
una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dej lavori, sino alla data dj
emissione del certificato di collaudo provvisorio;

Per i lavori il cui importo superi I’ammontare stabilito con decreto del Ministero LL.PP., I’esecutore ¢
inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo

-Art. 11 -

SUB-APPALTO

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile ¢ stabilita nella misura del 20 per cento

dell'importo della categoria.

Il subappaltatore puo subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui
all'articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o), p) del Regolamento D.P.R. n.207/2010.

L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante
apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 118, commi 2 e 8 del

<

D.Lgs.n.163/06. 11 termine previsto dall'articolo 118, comma 8§ del D.Lgs.n.163/06 decorre dalla data di
ricevimento della predetta istanza.

L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, € autorizzato dall’ente appaltante a condizione che
I

eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con I'impresa
affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal
successivo punto; a individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente che siano in possesso dei
corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle -imprese e nej
~—confronti delle quali non sussistono alcuno dei divieti di cuj all’art. 10 della legge 10 maggio 1965 n.575;
a trasmettere, entro 20 giorni dalla data dj ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori
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ritenute di garanzia effettuate; a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso no%' / /
weitte. <o

al 20 per cento; ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espre
vieti I'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo; a garantire che da parte dei subappaltatori e
cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali
e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori; a trasmettere all’ente appaltante
prima dell’inizio dei lavori eseguiti dall’appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonche copia del
piano per la sicurezza fisica; a trasmettere periodicamente all’ente appaltante copia dei versamenti
contributivi previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti, oltre che i propri; a curare il
coordinamento di titte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza
redatte dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’appaltatore;
a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici nonché i dati previsti dal comma 3 dell’articolo 18 della legge 55/90 e
successive modificazioni ed integrazioni.

- Art. 12 -

PRESCRIZIONI PER L'APPALTATORE

1) Domicilio dell'appaltatore.

a. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non
abbia in tale luogo uffici propri,.deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di Un
professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

b. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento,
ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo
rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi
del comma 1.

2) Indicazione delle persone che possono riscuotere.

a. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:

- il luogo e lufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalita, secondo le norme che
regolano la contabilita della stazione appaltante;

- la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere quietanzare le somme
ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute
dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

b. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve
essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

c. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve
indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

d. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita pud attribuirsi alla
stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

3) Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore.

a. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivitd necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. ;

b. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I'amministrazione
committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

' deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire {a presenza sul

c. L'appaltatore o il suo rappresentante
luogo dei lavori.
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. ‘Quando ricorrono gravi e giustificati motivi I'amministrazione committente, previa motivata
".#}" eomunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante,
senza che per cio spetti alcuna indennita all'appaltatore o al suo rappresentante.

1® 3|
2 @ 4) Disciplina e buon ordine dei cantieri. ,
£0% a. L'appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e
b4 far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
b. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.
¢. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente
“incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi
ell'articolo 4 del Decreto n.145/2000.
fd(’.;iln caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della
ditezione di cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la
. ;ﬁelega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle
-W/degli altri soggetti operanti nel cantiere.
e. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
f. L'appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti

soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei
medesimi nell'impiego dei materiali.

5) Condotta dei lavori da tenere in presenza in cantiere di maestranze di Enti gestori pubblici servizi
(ENEL, ITALGAS, TELECOM, ecc.).

a. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, deve assicurare I’accessibilita del cantiere alle

maestranze e agli automezzi degli Enti gestori pubblici servizi per eventuali interventi di ripristino reti
tecnologiche.

b. Il direttore di cantiere, durante gli eventuali interventi sulle reti tecnologiche, deve organizzare il

cantiere in modo tale da garantire il proseguo dei lavori appaltati senza che questi interferiscano con i -

ripristini in corso.

- Art. 13 -

APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora I'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per
assicurare a giudizio insindacabile dell'Appaltante I'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal
contratto, l'appaltante stesso potra, con semplice ordine di servizio, diffidare l'appaltatore a provvedere a
tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
Scaduto tale termine infruttuosamente, l'appaltante potra provvedere senzaltro all'approvvigionamento
dei materiali predetti, nelle quantita e qualita che riterra pil opportune, dandone comunicazione
all'appaltatore, precisando la qualita, la quantita ed i prezzi dei materiali e I'epoca in cui questi potranno
essere consegnati all'appaltatore stesso. f
In tal caso detti materiali saranno senzaltro contabilizzati a debito dell'appaltatore, al loro prezzo di costo
a pi¢ d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% per spese generali dell'appaltante, mentre d'altra parte
continueranno ad essere contabilizzati all'appaltatore ai prezzi di contratto.

, Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Appaltatore ¢ senzaltro obbligato a ricevere in consegna tutti

¥ « i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilita, restando

. esplicitamente stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al
fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra essere sollevata dall'appaltatore stesso che in tal caso
rimarra proprietario del materiale residuato. A £ JUSTEENE Sl i )
L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta dell'Appaltante di applicare
in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle
vigenti leggi.
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L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione delle opere pubbliche deve essere' affdata
a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sarapumta

ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n°646. S

1) Accettazione, qualita ed impiego dei materiali.

- | materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere
della migliore qualitd: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore del
lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 138 del regolamento.

b.- L'accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore
dei lavori pud rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in
cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai
documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese.
c.- Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante pud provvedervi-direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
d. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
e.- L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzn e la contabilita ¢ redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.
f.- Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessitad o convenienza da parte del direttore dei lavori
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e
salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
g.- Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando
la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse
prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito
verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal ‘laboratorio prove materiali, riporta espresso
riferimento a tale verbale.
h.- La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o
dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

2) Provvista dei materiali.

a. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo
ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche
prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non
comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

b.- Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pie
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e
con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

c.- A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni
della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo
carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

3) Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto.

a.- Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori puo
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

b.- Nel caso di cui al comma 2, se il cambiamento importa una differenza in piu o in meno del quinto del
prezzo contrattuale del materlale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli
163 e 164 del Regolamento D.P.R. n.207/2010.
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¢.- Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore non
_-pud cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del

~responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 15 del Regolamento D.P.R.
n.207/2010.

4) Difetti di costruzione.

a.- L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che,
dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

b.- Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione & rimessa al responsabile del
procedimento; qualora I'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto.

¢.- Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano
accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al

rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di
qualsiasi altro indennizzo o compenso. '

5) Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori. i

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la
responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali

controlli e verifiche non determinano Il'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna
-preclusione in capo alla stazione appaltante.

- Art. 14 -

RINVENIMENTI

1) Proprieta degli oggetti trovati.

a. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione
appaltante la proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o
l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione
dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state

espressamente ordinate al fine di assicurarne I'integrita ed il diligente recupero.

b. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente

comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né puo
rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

2) Proprieta dei materiali di demolizione.

a. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta dell'amministrazione.

b. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali,
intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

¢. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi

convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione
non sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi.
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_Art.15- & ! &

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - PROGRAMMA DEI
LAVORI - LAVORAZIONI IN ORARIO NOTTURNO :

In genere l'appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'appaltante.

Esso dovra presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori prima dell’inizio dei lavori (art.43
comma 10 del Regolamento D.P.R. n.207/2010) un dettagliato programma di esecuzione delle opere che
intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.

Il programma dovra essere dettagliato il pilt possibile, secondo le indicazioni dell’Amministrazione.

Il programma approvato, mentre non vincola l'appaltante che potra ordinare modifiche anche in corso di
attuazione, & invece impegnativo per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di
esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta all'appaltante di risolvere il
contratto per colpa dell'appaltatore.

L'appaltante si riservera il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo
termine perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra pit opportuno in
relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture
escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

- Art. 16 -

CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori dell'Appaltatore avverra con le modalita prescritte dall’art.153 del Regol&n\émo" ST
D.P.R. n.207/2010 nel rispetto di quanto previsto per |'osservanza delle norme e delle misure di Mezza W
relative al cantiere. i
Nel caso in cui i lavori siano molto estesi, quando la natura o I'importanza dei lavori o dell’
richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, mar
disponibilita dell’intera sede lungo la quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi alfro-
impedimento o causa, la Stazione Appaltante potra disporre la consegna del lavoro anche in piu tempi,
con verbali parziali ai sensi dell’art.154 del Regolamento D.P.R. n.207/2010; in caso di urgenza
I’appaltatore comincia i lavori per le sole parti consegnate.
L’appaltatore non potra per questo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori
compensi o indennizzi.
La data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale I'appaltatore & tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori
che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si applica la
disciplina dell'articolo 158 del Regolamento D.P.R. n.207/2010.

-Art. 17 -

SICUREZZA DEL CANTIERE

Il presente articolo riguarda le procedure esecutive, gli apprezzamenti e le attrezzature atte a consentire il
rispetto delle norme e prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei favoratori, il cui costo risulta
dalla stima contenuta nel piano di sicurezza e coordinamento.
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a. Obblighi ed oneri dell'appaltatore

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel

presente capitolato,

nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano generale di sicurezza.

Con la presentazione dell'offerta la ditta aggiudicataria ha assunto l'onere completo proprio carico di

adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la

incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché di evitare danni ai beni
pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs.n.81/08.

Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori, compreso l'eventuale staff tecnico di supporto, consulenza,

sorveglianza e la DD.LL.. stessa.

Ogni pil ampia responsabilita, in caso di infortuni, ricadra pertanto sull'lmpresa, restandone sollevata

I'’Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza, a qualsiasi ragione debba

imputarsi l'incidente.

In particolare I'Appaltatore dovra:

I. Consegnare, come previsto dall'articolo 155 del Regolamento D.P.R. n.207/2010 all'Ente appaltante

entro trenta giorni dalla data di addizione del provvedimento che determina l'aggiudicazione

definitiva, e comunque prima dell'inizio dei lavori, la seguente documentazione: .

e eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza; :

* un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale
di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni.;

e un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le scelte autonome dell'appaltatore e le relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori da considerare piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza di coordinamento e dell'eventuale piano
generale di sicurezza, se il cantiere ¢ soggetto alle norme del D.Lgs.n.81/2008.

Nominare, in accordo con le eventuali imprese subappaltatrici, il direttore tecnico di cantiere e lo

comunica al committente ovvero al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori:

3. Consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza ai
rappresentati dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;

(S

4. Promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a

conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento e del
piano generale di sicurezza;

5. Richiedere tempestivamente le disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle
tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza;

6. Far dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa, spogliatoi, servizi
igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);

7. Designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 43
D.Lgs.n.81/08); .

8. Organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43 D.Lgs.n.81/08);

9. Assicurare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

- la pit idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

- le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa
determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- lapil idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

10. Comunicare al coordinatore per l'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del cantiere, l'effettiva
durata da attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il piano dei lavori contenuto nel
piano di sicurezza e coordinamento;

I1. Disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, delle singole fasi lavorative, adeguatamente
formate, in funzione delle necessita delle singole fasi lavorative segnalando al coordinatore per

I'esecuzione dei lavori I'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato
a coadiuvarlo;
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12. Rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei la
presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro; .

13. Rilasciare dichiarazione al committente di aver sottoposto i lavoratori per i quali & pre
I'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;

14. Tenere a disposizione del coordinatore per la sicurezza, del committente ovvero del responsabile del
procedimento e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla
progettazione e al piano di sicurezza;

15. Fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere,
dalle lavorazioni da eseguirem dall'interferenza con altre;

16. Assicurare l'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti
comuni, quali infrastrutture , mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni
relative al loro corretto utilizzo;

17. Cooperare con le imprese subappaltatrici € i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le
misure di prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento;

18. Informare il committente ovvero il responsabile del procedimento ed il coordinatore per la sicurezza
delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori
autonomi,

19. Affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare:

'Y P e

L'appaltatore ¢ in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti

vigenti.

b. Coordinatore per |'esecuzione

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvedera a termine del D.Lgs.n.81/08 e successive modifiche

ed integrazioni ad:

1. Assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, I'applicazione delle disposizioni contenute
nei piani di sicurezza e di coordinamento e nel piano generale di sicurezza,

2. Adeguare i piani di sicurezza ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed a
eventuali modifiche intervenute. .

3. Organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

4. Verificare, nel caso siano presenti in cantiere pil imprese quanto previsto dagli accordi tra le
sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di miglior
le condizioni di sicurezza nel cantiere.

5. Proporre al committente od al responsabile del procedimento, in caso di gravi inosservanze delle
norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Il committente o il responsabile del ;
procedimento per il tramite del direttore dei lavori, accertato il caso, provvedera all'applicazione del E{" :
provvedimento del caso. ] £

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di

sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Il coordinatore per l'esecuzione potra sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole
lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese §

interessate.
Nel caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato il coordinatore per l'esecuzione

comunichera per scritto al committente ovvero al responsabile del procedimento e al direttore dei lavori,
la data di decorrenza della sospensione e la motivazione. .

Successivamente comunichera, sempre per iscritto, al committente ovvero al responsabile del
procedimento e al direttore dei lavori la data di ripresa dei lavori — '

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di
sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
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II coordinatore per I'esecuzione dei lavori & tenuto ad istituire € mantenere un registro giornale per la
sicurezza e coordinamento, all'interno del quale indichera tutti i fatti salienti del cantiere. In particolare
| bt annotera tutte le indicazioni fornite al direttore tecnico di cantiere, alle imprese ed ai lavoratori autonomi,

- le/date e le risultanze delle riunioni di cantiere e quelle afferenti la consultazione dei rappresentanti dei
- “lavoratori.

Durante lo svolgimento dei suoi compiti, compreso la tenuta del registro sopracitato, il coordinatore potra
chiedere informazioni, documenti, dati, registri ecc. che riterrd opportuni senza che I'Appaltatore o il

Direttore Tecnico di cantiere o le maestranze dell'appaltatore o dei subappaltatori possano in qualsiasi
modo avanzare diniego od ostacolo.

¢. Obblighi ed oneri delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi

Le Imprese subappaltatrici devono consegnare un piano operativo di sicurezza soggetto alle norme del
D.Lgs.n.81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Le Imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono:

1. Rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del
direttore tecnico di cantiere;

2. attenersi alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione, ai fini della sicurezza;

3. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla
normativa vigente (D.Lgs.n.81/08);

4. collaborare e cooperare tra loro e con l'impresa appaltatrice;

5. Informare l'appaltatore o il direttore tecnico di cantiere sui possibili rischi per gli altri lavoratori
presenti in cantiere derivanti dalle proprie attivita lavorative.

d. Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere
11 direttore tecnico di cantiere deve:

I. Gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori:

2. Osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani

per la sicurezza e nel presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione

dei lavori;
allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si

|5}

comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti -

in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta.
4. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
5. L'appaltatore ¢ in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle

prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.

e. Obblighi dei lavoratori dipendenti

L'appaltatore & tenuto a far rispettare ed osservare ai lavoratori dipendenti del cantiere:

1. I regolamenti in vigore in cantiere: : :

2. Le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere:

3. Le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere
in materia di prevenzione degli infortuni.

036663 140
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f. Normative e circolari di riferimento in materia di sicurezza

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle procedure esecutive, degli apprestamenti e dei
dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari all'esecuzione dei lavori in conformita alle
disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano generale di sicurezza; nonché
dei relativi costi.

L'appaltatore, quindi, non potra eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore
contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel presente capitolato o si riferiscano a
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).
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|- E ammessa la sosgensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158,
comma 1, del Regolam!"/'gg D.P.R. n.207/2010 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza
maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte
dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessitd di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma I,
lettere a), b), ), d) del D.Lgs.n.163/06, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al
momento della conclusione del contratto.

2.- La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause
che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla
redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessita ed importanza delle
modifiche da introdurre al progetto. »

3.- L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori
ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, pud
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei
lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma ¢
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'appaltatore
intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4 .- Nei casi previsti dall'articolo 1159, comma 4, del Regolamento D.P.R. n.207/2010, il responsabile del
procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
necessita che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se pit di
una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, 'appaltatore puo
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo
scioglimento. I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. ' _

5.- Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori,
qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

6.- In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua
durata non ¢é calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori.

7.- Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 7, del Regolamento D.P.R.
n.207/2010, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresi il differimento dei termini contrattuali
pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori
previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

8.- Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle stabilite dall'articolo 24 del D.M.LL.PP.n.145/00 sono considerate illegittime e danno diritto
all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

0. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente
disposta ¢ quantificato secondo i seguenti criteri: :

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella
misura pari alla meta della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, del Regolamento
D.P.R. n.207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; ‘
b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella
misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentual
prevista dall'articolo 32, comma 2. del Regolamento D.P.R. n.207/2010, rapportata alla durata
dell'illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai
macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai
sensi dell'articolo 159, comma 5, del Regolamento D.P.R. n.207/2010;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti

norme fiscali.

SOSPENSIONE DEILAVORI ° ~



Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se
documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

- Art. 19 -

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALITA'

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di.
( sessanta ) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.
In detto tempo & compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti
Autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro
preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
La penale pecuniaria giornaliera viene stabilita, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dej lavori, pari
all’l per mille dell’importo netto contrattuale, in conformita a quanto disposto dagli artt. 21 e 22 del
Capitolato Generale e dall’art.145 del Regolamento D.P.R. n.207/2010.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore
dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
‘qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di risoluzione del contratto aj sensj dell'articolo 136 del D.Igs.n.163/06, ai fini dell'applicazione
delle penali il periodo di ritardo & determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al

programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 43, comma 10, del Regolamento D.P.R. n.207/2010 e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

..60. giorni

- Art. 20 -

ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il

d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell
D.Igs.n.163/06.

contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione
'Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del

- Art. 21 -
DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno
compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art.20 del Capitolato Generale e dall'art.166
del Regolamento D.P.R. n.207/2010, sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto. Sono

perd a carico esclusivo dell'Appaltatore i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione delle
acque provocata dall'Impresa.

- Art. 22 -

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sara obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti

necessari per garantire |'i
responsabilita sia civile ¢

i provvedimenti e le cautele
ncolumita degli operai e rimane stabilito che egli assumera ogni ampia

he penale nel caso di infortuni, della quale responsabilita s'intende quindi
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sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilita sono quelli
indicati all’art.14 del Capitolato Generale e dal Regolamento D.P.R. n.207/2010. §o o

- Art. 23~ i
ULTIMAZIONE DEI LAVORI

All’accertamento di procedera in contraddittorio con I’ Appaltatore e verra certificato dalla D.LL. con
apposito verbale.

Il termine utile contrattuale di ultimazione si intendera rispettato quando, entro la data prescritta, siano
state completate tutte le opere comprese nell’appalto; la mancata ultimazione anche di solo alcune opere
comporta la messa in mora dell’impresa e ’addebito dell’intera penale.

- Art. 24 -

PAGAMENTI IN CONTO ED A SALDO DEI LAVORI = ! “

| pagamenti in acconto in corso d'opera, di cui agli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale, non potranno
essere fatti se non quando il credito liquido dell'appaltatore, secondo i prezzi offerti, raggiunga la somma
di € ...80.00,00 ( ...ottantamila/00 euro).

| costi determinati nel piano di sicurezza saranno corrisposti all’ Appaltatore proporzionalmente agli stati
di avanzamento con riferimento all’importo contrattuale.

Qualora intervenga una sospensione dei lavori per causa non imputabile all’Appaltatore, si provvedera
comunque alla redazione dello stato di avanzamento delle opere eseguite fino alla sospensione ed alla
liquidazione e pagamento all’impresa del credito maturato, anche se non raggiunga 1'importo di cui
sopra; col certificato di ultimazione dei lavori sara rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la
somma cai possa ascendere.

| pagamenti in conto da disporre per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti saranno
disposti con le modalita di cui agli artt. 141, 194, 195 del Regolamento D.P.R. n.207/2010 e art.29 del
D.M.LL.PP. 19/04/2000, n. 145.

Sui pagamenti stessi sara operata la ritenuta dello 0,5% per assicurazioni operai come previsto
Regolamento D.P.R. n.207/2010. S

Per i lavori finanziati con mutui il pagamento della rata di acconto avverra al momenfuizdella . .

somministrazione del mutuo. Gi
Quando il certificato di pagamento non & emesso nei termini prescritti, decorrono a fayore.
dell'appaltatore gli interessi legali per motivi attribuibili all' Amministrazione. N

1l ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento non da diritto all'appaltatore di sospendere o

rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno dal Direttore dei Lavori redatti appositi stati di

avanzamento, nei quali saranno riportati:

- per i lavori a misura, le quantita che risulteranno eseguite all'atto del loro accertamento, valutate ai

prezzi contrattuali;

- per i lavori in economia, gli importi delle liste settimanali di operai eventualmente forniti &

dall'appaltatore. L Q’

- per la provvista dei materiali la contabilizzazione sara effettuata come previsto dall’art.16 del ’
D.M.LL.PP. n° 145.

Non saranno tenuti in alcun conto lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di

servizio della D.L. e non conformi al contratto. :

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di

legge, I'ammontare dei pagamenti in acconto gia precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti

dell'appaltante verso l'appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le

penalita in cui l'appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi.
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- Art. 25 -

CONTO FINALE

- Il conto finale verra compilato entro 3 mesi dall’u

Itimazione dei lavori con le modalita previste art.200
del Regolamento D.P.R. n.207/2010.

- Art. 26 -

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il
verra effettuata a cura e spese dell’im
restando a suo esclusivo carico le ripar,
All’atto del collaudo tutte le oper
conservazione.

collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse
presa, la quale sara garante e responsabile delle opere eseguite,
azioni, le sostituzioni e i ripristini che si rendessero necessari.

e dovranno presentarsi in ottimo stato di manutenzione e di

- Art.27 -

COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il collaudo dei lavori dovra avvenire entro sei mesi
appaltate.

Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da
il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla dat.
dall’art.237 del Regolamento D.P.R. n.207/2010..

E' in facolta dell'appaltante di richiedere, prima dell'ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o
totale delle opere eseguite. In tal caso si provvedera con un collaudo provvisorio per le opere da usare.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1669 - 2° comma del Codice Civile.

Ai sensi dell’art.224 del Regolamento D.P.R. n.207/2010 I’appaltatore ¢ tenuto, a proprie cure e spese, a
mettere a disposizione dell’organo di collaudo, operai e mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni
di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo
statico e ai ripristini delle parti manomesse nel corso di tali operazioni.

Ai sensi dell’art.227 del Regolamento D.P.R. n.207/2010 I’appaltatore & tenuto, a propria cura e spese, ad
eliminare tutte le carenze emerse in sede dj collaudo nei tempi fissati dal collaudatore. Qualora
I"appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Direttore dei Lavori potra disporre che sia provveduto
d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per I’eventuale ritardo, sia dedotta dal residuo credito.

Il collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del
medesimo, come previsto dall’art.229 del Regolamento D.P.R. n.207/2010. Nell’arco di tale periodo

I’appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell’opera, indipendentemente
dall’intervenuta liquidazione del saldo.

dalla data di ultimazione completa delle opere

quello di regolare esecuzione - nei casi consentiti -
a di ultimazione dei lavori con le modalita previste -

- Art. 28 -

ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai scnsi e con le modalita di cui all’art.240 del D.Lgs.n.163/06, qualora nel corso dei lavori I'appaltatore
abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui I’importo economico dell’opera possa variare in misura

sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Direttore dei Lavori ne da
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immediata comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel piu breve tempo p
la propria relazione riservata in merito.

Il responsabile del procedimento, valutata I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai
fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione
dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un eventuale accordo, e
formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.

Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento,
assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne da sollecita comunicazione al responsabile
del procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali
ulteriori pareri ritenuti necessari. Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla
stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la
sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni
contestazione sino a quel momento insorta.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata
sottoscrizione dell'accordo.

La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'appaltatore, ulteriori e
diverse rispetto a quelle-gia precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla
Legge.

Ove tale accordo non venga raggiunto e I’Appaltatore confermi le sue riserve, la definizione delle
controversie ¢ attribuita al giudice ordinario del luogo ove il Contratto ¢ stato stipulato.
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G inT QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle localita che I'impresa
riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori siano riconosciuti
della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione dei lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio
insindacabile non idonea ai lavori, I'impresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i

materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e
spese dell'impresa.

a) Acqua. - L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra di materie terrose, di cloruri e di solfati.

b) Calce. - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme
vigenti.

La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore
uniforme, non bruciata, né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola
quantita d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassetto

tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5 % dovuti a parti non bene decarburate, siliciche o
altrimenti inerti.

La calce viva, al momento dell'estinzione, dovra essere perfettamente anidra; sara rifiutata quella ridotta
in polvere o sfiorita, e percio si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla

comunque in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidita.

L'estinzione della calce viva dovra farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda delle prescrizioni
della Direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce
grassa destinata agli intonaci dovra essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.

c) Leganti idraulici. - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da
impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione
di cui alle norme vigenti.

Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidita o in
sili.

d) Pozzolana. - La pozzolana sara ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze
eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la sua provenienza dovra rispondere a tutti i requisiti prescritti
dalle norme vigenti.

Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovra essere perfettamente asciutta.

e) Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei
calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di
esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti, il
piu possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa

resistenza alla compressione. Dovra avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da | a
5 mm.
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La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei lavori in base
alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'impresa dovra
garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

Per lavori di notevole importanza I'impresa dovra disporre della serie dei vagli normali atti a consentire
alla Direzione dei lavori i normali controlli.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi
dovranno essere da 40 a 71 mm. (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.I. n.2334)
per lavori correnti di fondazione, elevazione, muri di sostegno; da 40 a 60 mm. (trattenuti dal crivello 40
U.N.L e passanti da quello 60 U.N.I. n.2334) se si tratta di volti o getti di un certo spessore; da 25 a 40
mm. (trattenuti dal crivello 25 U.N.L. e passanti da quello 40 U.N.I. n.2334) se si tratta di volti o getti di
limitato spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per la formazione di massicciate stradali dovranno essere costruite da elementi
omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile tra loro, escludendosi quelle
contenenti- elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente e gelive o rivestite di
incrostazioni.

Il pietrisco; il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire
dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, a calcari puri
durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo, ed avranno spigolo vivo; e
dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee (1). Sono escluse le
rocce marmose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e
che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, & necessario effettuare su
campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di
compressione di gelivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita per la formazione
di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi
ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualita idonea.

I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del
fascicolo n.4 ultima edizione (1953), del Consiglio nazionale delle ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.I.
2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.L e trattenuti dal crivello 25 U.N.L; i
pietrischi quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.L; le graniglie quelle
passanti dal crivello 10 U.N.L e trattenute dallo staccio 2 U.N.L. n.2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

1) pietrisco da 40 a 71 mm. ovvero da 40 a 60 mm., se ordinato, per la costruzione di massicciate
all'acqua cilindrate;

2) pietrisco da 25 a 40 mm. (eccezionalmente da 15 a 30 mm. granulometria non unificata, per
I'esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);

3) pietrischetto da 15 a 25 mm. per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e
per trattamenti con bitumi fluidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 mm. per trattamenti superficiali, penetrazioni, semlpenetrazmm e pietrischetti
bitumati;

5) graniglia normale da 5 a 10 mm. per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di
conglomerati bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm. di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei
lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sara invece usata per
conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5 % di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di
prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non
siano oltre il 10 % inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

f) Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati. - Essi debbono identificarsi mediante la loro
granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della
quale il comportamento della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm. n.40 A.S.T.M.)
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liquida (limite di fluidita L.L.) nonché dall'indice di plasticita (differenza tra i limiti di fluidita L.L. e il

limite di plasticita L.P.).
v Fale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade gia costruite con analoghi
=" terreni, ha notevole importanza.

Salvo piu specifiche prescrizioni della Direzione dei lavori si potra far riferimento alle seguenti
caratteristiche (HIGHWAY RESEARCH BOARD): -
1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovra interamente passare al setaccio 25 mm.
ed essere almeno passante per il 65 % al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n.10, dovra essere
passante dal 55 al 90 % al n.20 A.S.T.M., dal 35 al 70 % passante al n.40 A.S.T.M. e dal 10 al 25 %
passante al n.200 A.S.T.M_;
2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovra essere
interamente passante al setaccio da 71 mm. ed essere almeno passante per il 50 % al setaccio da 10 mm.,
dal 25 al 50 % al setaccio n.4, dal 20 al 40 % al setaccio n.10, dal 10 al 25 % al setaccio n.40 e dal 3 al
10 % al setaccio n.200;
3) negli strati di fondazione di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2) l'indice di plasticita non deve essere
superiore a 6. il limite di fluidita non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n.200 A.S.T.M.
deve essere preferibilmente la meta di quella passante al setaccio n.40 e in ogni caso non deve superare i
due terzi di essa; _
4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni
granulometriche di cui al paragrafo 1);
5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbla ed argilla: deve essere
interamente passante al setaccio da 25 mm. ed almeno il 65 % al setaccio da 10 mm., dal 55 all'85 % al
setaccio n.4, dal 40 al 70 % al setaccio n.10, dal 25 al 45 % al setaccio n.40 e dal 10 al 25 % al setaccio
n.200;
6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticita non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4: il limite
di fluidita non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n.200 deve essere inferiore ai due
terzi della frazione passante al n.40.

Inoltre & opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R.
(California Bearing Ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici -

di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm. in rapporto alla corrispondente portanza di una

miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densita massima e saturato con -

-acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 Kg. dovra risultare per gli strati
wihferlorl non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70. Durante I'immersione
. Nfizacqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5%.

\ -‘_g.)':"‘vpetriti di cava o tout-venant di cava o di frantoio. - Quando per gli strati di fondazione della
. .Sowrastruttura sia disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non
“Suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, ma plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R.
(rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non
sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro
granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovra
essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima
degli aggregati non deve superare i 10 cm.

Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei piu duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di
almeno 80; la granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del
materiale non dovra essere inferiore a 30 %; la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i
6 cm.
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“h) Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno
corrispondere alle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da
cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze
estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza
proporzionata all'entita della sollecitazione cui devono essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore

alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita.
34
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Il porfido dovra presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 1600 Kg/ecm® ed una
resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso come termine
di paragone.

e

i) Tufi. - Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiéidée e
facilmente friabili, nonché i cappellacci e saranno impiegate solo in relazione alla loro resistenza.

I) Cubetti di pietra. - I cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono rispondere
alle norme di accettazione di cui al fascicolo n.5 della commissione di studio dei materiali stradali del
Consiglio nazionale delle ricerche.

m) Mattoni. - | mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina,
compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioé essere duri, sonori alla
percussione, e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla

" buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei

solfati alcalini; non contenente solfati solubili od ossidi alcalinoterrosi, ed infine non essere
eccessivamente assorbenti.

[ mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di larghezza doppia alla lunghezza, di modello
costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza minima
allo schiacciamento di almeno 160 Kg/em’.

Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in materia.

n) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,
trafilatura, fucinatura, e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 16
giugno 1976, nonché alle norme U.N.L. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i
seguenti requisiti:

1° Ferro.- Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemerite duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza
saldature aperte e senza altre soluzioni di continuita.

7° Acciaio dolce laminato.- L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo)
dovra essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza
presentare screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.
Alla rottura dovra presentare struttura granulare ed aspetto sericeo. :

3° Acciaio fuso in getti.- L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti o per qualsiasi altro
lavoro, dovra essere di prima qualita, esente da soffiature, e da qualsiasi altro difetto.

4° Gli acciai per le armature metalliche delle opere in cemento armato saranno usati in barre tonde lisce
oppure ad aderenza migliorata.

Tali acciai avranno le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti ed in particolare le seguenti:

TENSIONE: per barre: tonde lisce  ad aderenza migliorata
tipo: FeB22 K Fe B32K FeB38K FeB 44K

caratteristica di
snervamento Kg/mmzz 122 +32 38 - 44

caratteristica di .
rottura Kg/mm®: <34 -50 - 46 - 55

ammissibile Kg/cmz: 1200 1600 2200 2600

Le barre tonde lisce devono avere diametro compreso tra 5 e 30 mm.
Le barre ad aderenza migliorata devono avere diametro:

5 d p 30 mm. per acciaio Fe B 38 K

5 u d p 26 mm. per acciaio Fe B 44 K
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Per tensioni di esercizio > 1900 Kg. cm’ si deve impiegare conglomerato di resistenza caratteristica >
250 Kg/ cm’.

5° Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualiti e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e
perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di
menomarne la resistenza. Dovra essere "GHISA LAMELLARE PERLITICA" corrispondente alle norme
UNI-ISO 185 con sigla del fabbricante e la classe di portata ben evidenti con scritta in fusione.
E'assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.

0) Legname. - | legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti tra le piu scelte
qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati.
I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme U.N.I..
Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si
ritirino nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non
dai rami, sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in
.a?‘c\un posto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla
Superficie, la differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare 1 15 millesimi della
}unghezza, ne il quarto del maggiore dei due diametri.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e
A'se‘{nza scarniture, tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della
* sezione trasversale.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza l'alburno, né smussi di sorta.

p) Bitumi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali", di cui al
"Fascicolo n.2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche", ultima edizione.

q) Per i trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i »

trattamenti a penetrazione, pietrischetti biutmati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80: per
conglomerati chiusi i tipi N 60/80, B 40/50, B 30/40: per asfalto colato il tipo B 20/30.

r) Bitumi liquidi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali"
di cui al "Fascicolo n.7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/130 e BL/350/700 a seconda della stagione e del clima.

s) Emulsioni bituminose.- Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali”
di cui al "Fascicolo n.3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

t) Catrami.- Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali" di cui al
"Fascicolo n.1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Per i trattame_:nti si usano i tre tipi: C 10/40, C40/125, C125/500.

u) Polvere asfaltica.- Deve soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle polveri di docce asfaltiche per

pavimentazioni stradali" di cui al "Fascicolo n.6" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima
edizione.

v) Materiali porfirei - graniti - trachiti.

I materiali dovranno essere di prima qualita e provenire da cave dove si coltiva il materiale stratificato a
piani in vista naturali di cava e dovranno essere assortiti nei colori seguenti:

a) grigio — rosso/arancio — viola — verde per il porfido

b) grigio (bianco a punti neri) — nero per il granito

¢) grigio “classico™ — rosso/arancio per la trachite

Le caratteristiche fisico - meccaniche dovranno rientrare nei seguenti limiti:

PORFIDO

carico di rottura a compressione Kg/ cm’ 2602/2902

36

P

P e aaae)

R .

g

e



s I e |

m

carico di rottura a compressione dopo gelivita Kg/ cm’ 2556/3023

coefficiente di imbibizione (in peso) % 5,25/7,65 &
resistenza a flessione Kg/ cm’ 227/286 v
prova d'urto: altezza minima di caduta cm. 60/69 _
coefficiente di dilatazione lineare termica mm/ml1° C 0,00296/0,007 %55
usura per attrito radente K (coefficiente)=1.21 mm. 0,36/0,60 y
peso per unita di volume Kg/cm' 2543/2563 o
GRANITO

carico di rottura a compressione Kg/ cm’ 2050

carico di rottura a compressione dopo gelivita Kg/ cm’ 1980

coefficiente di imbibizione (in peso) % 3,5

resistenza a flessione Kg/ cm’ 180

prova d'urto: altezza minima di caduta cm. 55

usura per attrito radente K (coefficiente)=0,95 mm. 0,95

peso per unita di volume Kg/m' 2.655
TRACHITE

carico di rottura a compressione Kg/ cm’ 1025/1500
resistenza all’attrito radente (indice) mm. 5

peso per unita di volume Kg/em’ 2543/2563
abrasione media: segabilita al telaio: calata media telaio mm/ora 5

z) Pavimentazione.

(Conglomerati asfaltici, bituminosi, catramosi, tarmacadam, ecc., sopra sottofondi in cemento o macadam
cilindrato; mattonelle in gres, asfalto, cemento, ecc.; pavimenti in legno, gomma, ghisa, e vari).

Per l'eventuale esecuzione di pavimenti del tipo sopraindicati e vari, generalmente da eseguire con
materiali o tipi brevettati, e per i quali, dato il loro limitato uso su strade esterne, non ¢& il caso di
estendersi, nel presente Capitolato, a dare norme speciali, resta soltanto da prescrivere che, ove siano
previsti e ordinati, I'lmpresa dovra eseguirli secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica per la
loro costruzione e per l'impiego dei materiali che li costituiscono, attenendosi agli ordini che all'uopo
potesse impartire la Direzione dei lavori, anche in mancanza di apposite previsioni e prescrizioni nei
Capitolati Speciali da redigere per i lavori da appaltare.

x) Acciottolati e selciati.

Acciottolati.- I ciottoli saranno disposti su di un letto di sabbia alto da cm. 10 a 15, ovvero su di un letto
di malta idraulica di conveniente spessore sovrapposto ad uno strato di rena compressa alto da mm.8 a
10.

[ ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il piti possibili uniformi e disposti di punta con la faccia
pil piana rivolta superiormente, avvertendo di metterli a contatto.

A lavoro finito, i ciottoli dovranno presentare una superficie uniforme secondo i profili e le pendenze
volute, dopo che siano stati debitamente consolidati battendoli con mazzapicchio.

Selciati.- | selciati dovranno essere formati con pietre squadrate e lavorate al martello nella faccia vista e
nella faccia di combaciamento.

Si dovra dapprima spianare il suolo e costiparlo con la mazzeranga, riducendolo alla configurazione
voluta, poi verra steso uno strato di sabbia dell'altezza di cm.10 e su questo verranno conficcate di punta
le pietre, dopo di avere stabilito le guide occorrenti.

Fatto il selciato, vi verra disteso sopra uno strato di sabbia dell'altezza di cm.3 e quindi verra proceduto
alla battitura con la mazzeranga, innaffiando di tratto in tratto la superficie, la quale dovra riuscire
perfettamente regolare e secondo i proﬁii descritti (6). '
Nell'eseguire i selciati si dovra avere l'avvertenza di collocare i prismi di pietra in guisa da far risalire la
malta nelle connessure. '

Per assicurare poi meglio il riempimento delle connessure stesse, si dovra versare sul selciato altra malta
stemprata con acqua e ridotta allo stato liquido.

Nei selciati a secco abbeverati con malta, dopo aver posato i prismi di pietra sullo strato di sabbia
all'altezza di cm.10, di cui sopra, conficcandoli a forza con apposito martello, si dovra versare sopra un
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beverone di malta stemprata con acqua e ridotta allo stato liquido, e procedere infine alla battitura con la

mazzeranga, spargendo di tratto in tratto altra malta liquida fino a che la superficie sia ridotta
perfettamente regolare e secondo i profili stabiliti.

PROVE DEI MATERIALI

In relazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
« l'impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi,
nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera sottostando a tutte le spese di
prelevamento ed invio di campioni ad istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.
. L'impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.
¥ Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di
sigilli e firma del Direttore dei lavori e dell'impresa, nei modi piu adatti a garantire l'autenticita.
* Dovranno soddisfare alle norme per l'accettazione dei cubetti in pietra per pavimentazioni stradali di cui
.+ al "Fascicolo n.5" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

5] I cubetti di porfido di dimensioni 8-10/10-12/12/14 dovranno provenire da pietra a buona frattura, talché
gg“’ non presentino né rientranze né sporgenze in nessuna delle facce, e dovranno arrivare al cantiere di
§§§ = ~lavoro preventivamente calibrati secondo le prescritte dimensioni.

. “Sargnno rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che presentino in uno dei loro lati

B5 dimepsioni minori o maggiori di quelle prescritte ovvero presentino gobbe o rientranze sulle facce

L

ecceéenti l'altezza di mm.5 in pili 0 in meno. La verifica potra essere fatta dalla Direzione dei lavori
anchg in cava. _

, ubetti saranno posti in opera a filari diritti avendo cura nella scelta del materiale per avere uniformita
di misure per ogni singolo filare.

Saranno impiantati sul letto di sabbia dello spessore di cm.8 a grana grossa e scevra di ogni materia
eterogenea, letto interposto fra la pavimentazione superficiale ed il sottofondo, costituito da macadam

all'acqua, cilindrato a fondo col tipo di cilindratura chiuso, ovvero da uno strato di calcestruzzo

cementizio secondo quanto sara ordinato.
i cubetti devono essere ottenuti per spaccatura meccanica con spigolo variabile a seconda del tipo

classificato e vengono distinti a seconda della lunghezza in cm. dello spigolo; ciascun assortimento dovra ~

comprendere solo elementi aventi spigoli di lunghezza compresa nei limiti sottoindicati. con la tolleranza
dicm. I.

La superficie superiore del cubetto dovra essere a piano naturale di cava e non dovra presentare eccessiva

ruvidita.

Le quattro facce laterali sono ricavate a spacco e si presentano quindi con superficie pit ruvida ed in

leggera sottosquadra.

a) il tipo 8/10 dovra avere gli spigoli variabili fra gli8eil0cm., concm. | ditolleranza. 1| peso per | m’

misurato in opera dovra essere compreso frai 170 e i 190 Kg.

b) il tipo 10/12 dovra avere gli spigoli variabili trai 10 e i 12 cm.. con | cm. di tolleranza. Il peso per |

m’ misurato in opera dovra essere compreso frai 220 e 1 250 Kg.
¢) il tipo 12/15 dovra avere gli spigoli variabili frai 12 e i 15 cm., con 1 cm. di tolleranza. Il peso per m?
misurato in opera dovra essere compreso fra i 260 e i 290 Kg.

Ogni assortimento dovra comprendere cubetti di varie dimensioni entro i limiti che definiscono
l'assortimento stesso, con la tolleranza prevista. La roccia dovra essere sostanzialmente uniforme e
compatta e non dovra contenere parti alterate.

I cubetti saranno disposti in opera cosi da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi battitura.

- Dopo tre battiture eseguite sulla linea con un numero di operai pari alla larghezza della pavimentazione
espressa in metri divisa per 0,80 e che lavorino tutti contemporaneamente ed a tempo con mazzapicchio
del peso di Kg.25/30 e colla faccia di battitura ad un dispresso uguale alla superficie del cubetto, le
connessure fra cubetto e cubetto non dovranno avere in nessun punto la larghezza superiore a 10 mm.

La bitumatura della pavimentazione a cubetti sara eseguita almeno dopo venti giorni dalla apertura al
transito della strada pavimentata, saranno prima riparati gli eventuali guasti verificatisi, poi la strada
verra abbondantemente lavata con acqua a pressione col mezzo di lancia manovrata da operaio
specialista, in modo che l'acqua arrivi sulla strada con getto molto inclinato e tale che possa aversi la
pulizia dei giunti per circa cm.3 di profondita. Appena il tratto di pavimentazione cosi pulito si sia
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sufficientemente asciugato, si suggelleranno i giunti a caldo ed a pressione con bitume in ragion"gé di circa
Kg.3 per metro quadrato di pavimentazione. Verra poi disteso e mantenuto sul pavimento il quantitativo

di sabbione necessario a saturare il bitume, € quindi sara aperto il transito.
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CAPITOLO 4

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO

- Art. 30 -

TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l'impresa ¢é obbligata ad eseguire Ia picchettazione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza
del piano stradale, all'inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure
stabilire, nei tratti indicati dalla Direzione dei lavori, le modine o garbe necessarie a determinate con
precisione I'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e
rimettendo quelli manomessi durante l'esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, lI'impresa dovra procedere al tracciamento di

esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i
lavori in terra.

- Art.31 -

SCAVI E RILEVATI

Gli scavi e i rilievi occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i relativi fossi, cunette, -

passaggi, rampe o simili, saranno eseguiti conforme le previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti
che fosse per disporre la Direzione dei lavori; dovra essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi.

nello spianare e sistemare i marciapiedi e banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della

strada, che dovranno percio risultare paralleli all'asse stradale,

L'impresa dovra consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto
piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue
spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e
sistemazione delle scarpate o banchine e I'espurgo dei fossi.

In particolare si prescrive: .

a) Scavi. - Nell'esecuzione degli scavi I'impresa dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente
profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sara ritenuta necessaria e
prescritta con ordine di servizio dalla Direzione dei lavori allo scopo di impedire scoscendimenti.
restando essa, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi
obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza
delle disposizioni impartitele.

L'impresa dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in
modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovra
aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficiente, a sua cura e spese,
il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori.

Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee,
a giudizio della Direzione dej lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori,
dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale, con deposito su aree che l'impresa dovra
provvedere a sua cura e spese.

Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie -depositate non
arrechino danno ai lavori od alle proprieta pubbliche e private, nonché al libero deflusso delle acque
pubbliche e private.

La Direzione dei lavori potra fare esportare, a spese dell'impresa, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
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b) Rilevati. - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, ﬁno"éi_jjbro =
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente. In quanto disponibili .-

ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati, dopo
provveduto alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la
formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprieta
dell'amministrazione come per legge. Potranno essere altresi utilizzate nei rilevati, per la loro
formazione, anche le materie provenienti da scavi di opere d'arte di cui al seguente titolo B) e sempreche
disponibili ed egualmente ritenute idonee e previa cernita e separazione dei materiali utilizzati di cui
sopra. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, ed infine per le strade da
eseguire totalmente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si suol dire
prelevandole, da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei
lavori, le quali cave potranno essere aperte dovunque l'impresa riterra di sua convenienza,
subordinatamente soltanto all’idoneitd delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti
disposizioni di legge in materia di polizia mineraria e forestale, nonché stradale, nei riguardi delle
eventuali distanze di escavazione.

Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'impresa alla quale sara corrisposto il solo
prezzo unitario di elenco per le materie scavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo
che, tanto durante l'esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, sia provveduto a loro regolare e
completo scolo e restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti. A tale scopo l'impresa quando
occorra, dovra aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza.

Le cave di prestito, che siano scavate lateralmente alla strada, dovranno avere una profondita tale da non
pregiudicare la stabilita di alcuna parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare opere pubbliche o
private. '

11 suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo stradale, od
opere consimili, dovra essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne,
radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di
rifiuto.

La base dei suddetti rilevati, se ricadente sul terreno pianeggiante, dovra essere inoltre arata, e se cadente
sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al quindici per cento,
dovra essere preparata a gradini alti circa cm.30, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o
del terreno.

La terra da trasportare nei rilievi dovra essere anch'essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e da
qualsiasi altra materia eterogenea e dovra essere disposta in rilievo a cordoli alti da 0,30 m. a 0,50 m..
bene pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature.

Sara fatto obbligo all'impresa, escluso qualsiasi compenso. di dare ai rilevati, durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni, richieste dall'assestamento delle terre, affinché, all'epoca del collaudo. i
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata
data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il
rilevato gia eseguito dovra essere espurgato delle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato
a gradini, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima
impiegate.

Qualora gli scavi ed il trasporto avvengano meccanicamente, si avra cura che il costipamento sia
realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 0 50 cm. Comunque, dovra
farsi in modo che durante la costruzione si conservi un tenore d'acqua conveniente, evitando di formare
rilevati con terreni la cui densita ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore in acqua, e si
eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura, comunque, di assicurare
lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione.

Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori nrevnstl in progetto
od ordinati dalla Direzione dei lavori. L3
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- Art. 32 -

SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o tali a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano
orizzontale, passante per il punto pill depresso del terreno naturale o per il punto piti depresso delle
trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.

Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga
ordinato lo scavo a tratti, il punto pil depresso & quello terminale.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi
di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di
sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.) eseguiti
superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche
l'alveo dei torrenti e dei fiumi.

- Art. 33 -

SCAVI DI FONDAZIONE

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui
all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere
d'arte. Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti
fino alla profondita che dalla Direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna sono percid di semplice avviso e
l'amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarlé nella misura che reputera piti conveniente,
senza che cio possa dare all'appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi,

avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie

profondita da raggiungere.

E' vietato all'appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature prima che la

Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra a
falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinate contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'impresa dovra, occorrendo,
sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose e alle
persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno perd, ove speciali
leggi non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non sara compensato il maggior
scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera, e I'impresa dovra
provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di
fondazione dell'opera con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo.

Analogamente dovra procedere l'impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero
attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della
esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.

Per aumentare la superficie di appoggio la Direzione dei lavori potra ordinare per il tratto terminale di
fondazione per una altezza sino ad un metro che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando
fermo quanto sopra ¢ detto circa I'obbligo dell'impresa, ove occorra di armare convenientemente, durante
i lavori, la parete verticale sovrastante.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre pero il
limite massimo di ¢cm.20 previsto nel titolo seguente, I'appaltatore dovra provvedere, se richiesto dalla
Direzione dei lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti piti opportuni.
L'appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature e
puntellature e sbadacchiature, nelle qualita e robustezza che per la qualita delle materie da escavare siano
richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie,

senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per garantire la
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sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori. Il legname
impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare
quindi in posto in proprieta dellamministrazione, resteranno di proprieta dell'impresa, che potra percio
recuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'impresa se, per qualsiasi ragione, tale
recupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo.

Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profondita maggiore di cm.20 (centimetri venti) sotto il.
livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti nel terreno, sono considerati come * ¢
scavi subacquei per tutto il volume ricadente al disotto del piano di livello situato alle accennate
profondita d'acqua di ¢cm.20. Quindi il volume ricadente nella zona dei 20 centimetri suddetti verra
considerato e percio pagato, come gli scavi di fondazione in presenza di acqua, precedentemente indicati,
ma non come scavo subacqueo.

Gli scavi subacquei saranno invece pagati col relativo prezzo d'elenco, nel quale sono compresi tutti gli
occorrenti aggottamenti od esaurimenti di acqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga
opportuno eseguirli.

In mancanza del prezzo suddetto e qualora si stabilissero acque nei cavi in misura superiore a quella di
cui sopra, I'appaltatore dovra ugualmente provvedere ai necessari esaurimenti col mezzo che si ravvisera
pill opportuno: e tali esaurimenti gli saranno compensati a parte ed in aggiunta ai prezzi di elenco per gli
scavi in asciutto od in presenza di acqua.

L'impresa sard perd tenuta ad evitare il recapito entro i cavi di fondazione di acque provenienti
dall'esterno. Nel caso che cid si verificasse sara a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti.

- Art. 34 -

ARMATURE E SBADACCHIATURE PER GLI SCAVI IN GENERALE

Le armature delle pareti di scavo (in legno, cassoni metallici o altro) debbono essere eseguite a perfetta
regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, e restano a totale
carico dell'appaltatore essendo compensate col prezzo di elenco per lo scavo.

- Art. 35 -

PARATIE O CASSERI IN LEGNAME PER FONDAZIONI

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formate con pali o tavoloni
infissi nel suolo e con le longarine o filagne di collegamento in sommita, della qualita e dimensioni che
saranno prescritte. | tavoloni debbono essere battuti a perfetto contatto I'uno con laltro; ogni palo o
tavolone che si spezzasse sotto la battitura, o che nella discesa deviasse dalla verticale, deve essere
dall'appaltatore, a sue cure e spese, estratto e sostituito.

Le teste dei pali o dei tavolini debbono essere muniti di adatte cerchiature in ferro per evitare le
scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio. Le punte dei pali e dei
tavolini debbono essere munite di puntazze di ferro quando il Direttore dei lavori lo giudichi necessario.
Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendo la parte sporgente,
quando sia stata riconosciuta la impossibilita di farle maggiormente penetrare nel terreno.

Quando le condizioni nel sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole, anziché infissi nel terreno,
possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai
pali stessi mediante robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.




MALTE E CONGLOMERATI

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei

- Art. 36 -

conglomerati dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

1° Malta comune:
Calce comune in pasta
Sabbia

2° Malta semidraulica di pozzolana:

13ta
ipuzeolana
©3° Malta idraulica:
- (alce idraulica
Sabbia
4° Makiag iica di pozzolana:
Calce comune in pasta
Pozzolana

5° Malta cementizia:

Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia

6° Malta cementizia (per intonaci):
Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia

7° Calcestruzzo idraulico (per fondazione):
Malta idraulica
Pietrisco

mc 0,45
" 0,90

mc 0,45
0.90

mc [,00

q ...
mc 1,00

mc 0,45
" 0,90

9° Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate):

Cementi a presa lenta
Sabbia
Pietrisco o ghiaia

q 2,00
mc 0,400
0,800

10° Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole, ecc.):

Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia
Pietrisco o ghiaia

q 2-2,50
mc 0,400
mc 0,800

11° Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati:

Cemento
Sabbia
Pietrisco o ghiaia

12° Conglomerato cementizio per pietra artificiale
(per parapetti o coronamenti di ponti, ponticelli

o tombini):
Agglomerante cementizio a lenta presa

q 3,00
mc 0,400
mc 0,800

q 3,50
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Agglomerante cementizio a lenta presa mc 0,400
Sabbia " 0,800
Pietrisco o ghiaia e
Graniglia marmo nella parte vista battuta a martellina 0,800

13° Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni in
cemento a doppio strato:

Agglomerante cementizio a lenta bresa q 2,00
Sabbia mc 0,400
Pietrisco mc 0,800

14° Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in
cemento a due strati, oppure per pavimentazioni ad
unico strato:

Cemento ad alta resistenza q 3,50
Sabbia ] mc 0,400
Pietrisco mc 0,800

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, 'Appaltatore sara obbligato
ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle
nuove proporzioni previste. | materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso
determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse dalla capacita prescritta dalla
Direzione e che I'Appaltatore sara in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su
tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione.

La calce spenta in pasta non dovra essere misurata in fette come viene estratta con badile dal
calcinaio, ma bensi dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene
unita.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aeree convenientemente
pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere
un miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua
possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formera prima
I'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi
si distribuira la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per
risultare uniformemente distribuito nella-massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impianti dovranno essere eseguiti in
conformita delle prescrizioni contenute nel R.D. 16 novembre 1939, n.2229 - D.M. 3.6.1968-
L.5.11.1971,n.1086.D.M. 16.6.1976 ¢ successive modifiche ed integrazioni.

Quando sia previsto l'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere
prescritto lo studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla
granulometria degli inerti e sul dosaggio di cemento per unita di volume del getto.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario -compatibile con una sufficiente
lavorabilita del getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto
rapporto l'acqua agli interni, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.

| getti debbono essere convenientemente vibrati.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la
resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione sui cubetti prima
e durante i getti. '

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantita
necessaria per l'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati una volta per volta e per quanto €
possibile in vicinanza del lavoro. I residui d'impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato
impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che
potranno essere utilizzati perd nella stessa giornata del loro confezionamento.
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- Art. 37 -
MURATURA DI PIETRAME A SECCO

La muratura di pietrame a secco dovra essere eseguita con pietre ridotte col martello alla forma
pitl che sia possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forme rotonde.

Le pietre saranno collocate in modo che si colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i
parametri quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a cm.20 di lato, e le piu adatte per il miglior
combaciamento per supplire cosi con l'accuratezza della costruzione alla mancanza di malta.

Si evitera sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell'interno della muratura si fara uso
delle scaglie, soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra.

La muratura di pietrame a secco, per muri di sostegno di controriva o comunque isolati, sara poi
Sempre coronata da uno strato di muratura con malta dj altezza non minore di cm.30.

Negli angoli con funzione di cantonalj s useranno le pietre maggiori e meglio rispondenti allo
scopo. Le rientranze delle pietre dovranno essere di norma circa una volta e mezzo l'altezza e mai
comunque inferiori all'altezza.

A richiesta della Direzione dei lavori sj dovranno eseguire anche opportune feritoie regolari e
perfettamente disposte anche in piu ordini per lo scolo delle acque. '

I riempimenti di pietrame a secco per fognature, di consolidamento e similj dovranno essere
formati con pietre da collocarsi in opera sul terreno costipato sistemandole a mano una ad una.

- Art. 38 -
- MURATURA DI PIETRAME CON MALTA

La muratura ordinaria di pietrame con malta dovra essere eseguita con scapoli di cava delle
maggiori dimensioni possibili e ad ogni modo non inferiori a cm.25 in senso orizzontale, a ¢cm.20 in

Tanto nel caso in cui le facce della muratura non debbono avere alcuna speciale lavorazione,
quanto nel caso delle facce contro terra, verranno impiegate, per le medesime, pietre delle maggiori
dimensioni possibili con le facce esterne piane e regolari, disponendole di punta per il miglior
collegamento con la parte interna del muro.

I muri si eleveranno a strati orizzontalj (da 20 a 30 centimetri di altezza), disponendo le pietre in
modo da evitare la corrispondenza delle connessure verticali fra due corsi orizzontalj consecutivi.

Il nucleo della muratura di pietrame deve sempre essere costruito contemporaneamente agli
speciali rivestimenti esterni che fossero ordinati,

Le cinture e i corsi di spianamento, da intercalarsi a conveniente altezza nella muratura ordinaria
di pietrame, deve essere costruita con scelti scapoli di cavi lavorati alla grossa punta riquadrati e spianati

non solo nelle facce viste ma altresi nelle facce di posa e di combaciamento, ovvero essere formate con
mattoni o con strati di calcestruzzo di cemento.
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- Art. 39 -
PARAMENTI PER LE MURATURE DI PIETRAME

Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei lavori, potra
essere prescritta la esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

a) con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta);

b) a mosaico greggio;

¢) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;

d) con pietra squadrata a corsi regolari.

Nel parametro con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta) il pietrame dovra essere scelto
diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovra essere ridotta col martello a superficie
approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate € non presentare
alla prova del regolo rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm. Le facce di posa e combaciamento delle
pietre dovranno essere spianate ed adattate col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti

i giunti per una rientranza non minore di cm.10.

La rientranza totale delle pietre di parametro non dovrad mai essere minore di cm.25 e WL

connessure esterne dovra essere rldotto al massuno possnblle luso delle scaglle

dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglie. _

In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il parametro a pietra rasa. ’\i,:,

Nel parametro a corsi pressoché regolari, il pietrame dovra essere ridotto a conci piani e
squadrati, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di possa parallele fra loro e quelle di
combaciamento normali a quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che
puo variare da corso a corso, e potra non essere costante per l'intero filare.

Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova del regole rientranze o sporgenze non
maggiori di 15 millimetri.

Nel paramento a corsi regolari i conci dovranno essere resi perfettamente piani e squadrati, con la
faccia vista rettangolare, lavorata a grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la

disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza pero fra due corsi
successivi non maggiore di cm.5. La Direzione dei lavori potra anche prescrivere l'altezza dei singoli
corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per
rivestimento di alcune parti, i filari di parametro a corsi regolari dovranno essere in perfetta

corrispondenza, con quelli della pietra da taglio.
Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sara

tollerato I'impiego di scagli nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovra avvenire per almeno
due terzi della loro rientranza nelle facce di posa, e non potra essere mai minore di cm.15 nei giunti

verticali.
La rientranza dei singoli pezzi non sara mai minore della loro altezza, né inferiore a c. 30;

l'altezza minima dei corsi non dovra essere mai minore di cm.20.
In entrambi i paramento a corsi, lo spostamento di due giunti verticali consecutivi non dovra mai

essere minore di cm.10 e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro.
Per le murature con malta, quando questa avra fatto convenientemente presa, le connessure delle

facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate.

- Art. 40 -
MURATURA DI MATTONI

I mattoni all'atto del loro impiego dovranno essere abbondantemente bagnati sino a sufficiente
saturazione per immersione prolungata e mai per aspersione.
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Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla
superficie esterna; saranno posati sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta
rimonti all'ingiro e riempia tutte le connessure. -

s La larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di otto, né minore di cinque mllllmetrl

7

- Art. 41 -
MURATURE DI GETTO O CALCESTRUZZI

II calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, o per qualsiasi
altro lavoro sara composto nelle proporzioni indicate nel presente capitolo e che potranno essere meglio
precisate dalla Direzione.

I calcestruzzo sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dell'altezza
da 20 a 30 cm, su tutta I'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e
costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovra
essere calato nello scavo mediante secchi di ribaltamento.

Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione dei lavori potra consentire che il calcestruzzo
venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura, per ogni strato di 30
cm di altezza dovra essere ripreso dal fondo del cavo rimpastato per rendere uniforme la miscela dei
componenti.

Quando il calcestruzzo sia gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o
altri mezzi di immersione che la Direzione dei Lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad
impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente della
sua energia.

Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie interiore, il calcestruzzo dovra essere
lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori riterra necessario per reggere la pressione
che il calcestruzzo dovra sopportare. '

Quando il calcestruzzo sara impiegato in rivestimento di scarpate, si dovra aver cura di coprirlo
con uno strato di sabbia di almeno 10 cm e di bagnarlo con frequenza ed abbondanza per impedire il -
troppo rapido prosciugamento.

E' vietato assolutamente I'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera
immediatamente dopo la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego
immediato dopo la loro preparazione debbono senz'altro essere gettati a rifiuto.

- Art. 42 -

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
E CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'impresa dovra attenersi
strettamente a tutte le norme vigenti per l'accettazione dei cementi e per l'esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio e a struttura metallica (D.M. 3 giugno 1968, L. 5 novembre 1971, n. 1086 -
D.M. 16 giugno 1976 - D.M. 27 luglio 1985 - D.M. 14 febbraio 1992 e success.).

Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinché i
componenti riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa.

Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantita necessaria per I'impiego immediato e
cio¢ debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.

Per ogni impasto di devono misurare le quantita dei vari componenti, in modo da assicurare che
le proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi

questa con la ghiaia o il petrisco ed in seguito aggiungere l'acqua con ripetute aspersioni, continuando
cosi a rimescolare I'impasto finche assuma l'aspetto di terra appena umida.
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Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dello smalto c€mentizio
che deve essere battuto fortemente a strati di piccola altezza finché l'acqua affiori in superficge, 1l getto

sara eseguito a strati di spessore non superiore a 15 centimetri.

Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da

evitare per quanto possibile la formazione di vani e di ammanchi. T

I casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere
senza deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura. '

La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verra indicato dalla
Direzione dei lavori e comunque non superiore a centimetri 15 ed ogni strato non dovra essere vibrato
oltre una ora dopo il sottostante.

I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (per vibratori a lamiera o ad ago)
ovvero esterni da applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme.

La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore
(massimo cm 20). :

Quando sia necessario vibrare la cassaforma ¢ consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla
cassaforma stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono consigliarsi vibratori a frequenza

elevata (da 4000 a 12000 cicli al minuto ed anche pit).
I per vibratori vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione

dei vuoti: nei due percorsi si potra avere una velocita media di 8-10 cm/sec lo spessore del singolo strato
dipende dalla potenza del vibratore e dalla dimensione dell'utensile.

Il raggio di azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso € quindi i punti di attacco-—r7=-

vengono distanziati in modo che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media’cm -

50). ‘&
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Si dovra mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questp-esso
dovra essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica. \

_ La granulometria dovra essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si
ha la sedimentazione degli inerti in strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazioni--

della malta e vuoti negli starti superiori.

La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie
un lieve strato di malta omogenea ricca di acqua.

Per il cemento armato precompresso si studieranno la scelta dei componenti e le migliori
proporzioni dell'impasto con accurati studi preventivi di lavori.

Per le opere in cemento armato devono essere sempre usati, nei calcestruzzi, cementi ad alta
resistenza con le prescritte caratteristiche degli inerti da controllarsi continuamente durante la
costruzione, impasti e dosaggi da effettuarsi con mezzi meccanici; acciai di particolari caratteristiche,

impasti e dosaggi da effettuarsi con mezzi meccanici, acciai di particolari caratteristiche meccaniche, ©

osservando scrupolosamente in tutto le norme dicuiallaL. 5 novembre 1971 n. 1089 e seguenti.

Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'impresa spetta sempre
la completa ed unica responsabilita della loro regolare ed esatta esecuzione in conformita del progetto
appaltato e dei tipi di esecutivi che le saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla Direzione dei
lavori in corso di appalto e prima dell'inizio delle costruzioni.

L'impresa dovra percid avere sempre a disposizione, per la condotta effettiva dei lavori, un
ingegnere competente per lavori in cemento armato, il quale risiedera sul posto per tutta la durata di essi.
Detto ingegnere, qualora non sia lo stesso assuntore, dovra perd al pari di questo essere munito dei
requisiti di idoneita a norma di quanto € prescritto nel Capitolo generale.

Nella calcolazione dei ponti, i carichi da tenere sono quelli indicati dalla circolare del Consiglio
Superiore LL.PP. in data 14 febbraio 1962, n. 384 ¢ successive modifiche ed integrazioni.

Solo dopo intervenuta l'approvazione da parte della Direzione dei lavori, l'impresa potra dare
inizio al lavoro, nel corso del quale si dovra scrupolosamente attenere a quanto prescritto dalla Direzione

dei lavori.
Spetta in ogni caso all'lmpresa la completa ed unica responsabilita della regolare ed esatta

esecuzione delle opere in cemento armato.

Le prove verranno eseguite a spese dell'lmpresa e le modalita di esse saranno fissate dalla
direzione dei Lavori, tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare i carichi fissati
nella circolare n. 384 sopracitata e successive modifiche ed integrazioni.

Le prove di carico non si potranno effettuare prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto.




- Art. 43 -
DEMOLIZIONI

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percid vietato di gettare dall'alto i
materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate
opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.

Nelle demolizioni I'appaltatore dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano
ancora, a giudizio della Direzione, impiegarsi utilmente.

- Art. 44 -
DRENAGGI E FOGNATURE

I drenaggi e le fognature di risanamento del corpo stradale e zone circostanti che si rendessero necessari
saranno sempre eseguiti dallo sbocco a valle del cunicolo di scolo verso il centro della fognatura
propriamente detta e lungo la medesima, procedendo da valle verso monte, per il deflusso regolare delle
acque. Prima di stabilire definitivamente il piano di fondo del drenaggio, onde assicurarsi di raggiungere
in ogni punto lo strato impermeabile, la Direzione dei lavori disporra all'atto esecutivo quanti pozzi
riterra necessario praticare ed in relazione al saggio ove risulti il punto pill depresso dello strato
impermeabile lungo I'asse del drenaggio, sara stabilita la profondita di questo e la pendenza del cunicolo.
Deiui pozzi saranno scavati della lunghezza di 2 a 3, della larghezza uguale a quella del drenaggio in
corrispondenza dell'asse del drenaggio. Detti scavi saranno valutati agli stessi prezzi stabiliti nell'annesso
elenco per gli scavi di fondazione e I'appaltatore non potra avanzare pretese di maggiori compensi quali
che siano il numero e l'ubicazione di questi pozzi. Le pareti dei drenaggi e dei cunicoli di scolo ed anche
quelle dei pozzi, saranno, dove occorra, sostenuti da appositi rivestimenti di tavole o tavoloni con robuste
armature in legname in relazione alla natura dei terreni attraversati.

Il fondo dei drenaggi dovra di norma essere rivestito in calcestruzzo che nella parte centrale sara
sagomato a cunetta e su tale rivestimento si costruira dal lato a valle un muretto in malta, da quello a
monte un muretto a secco, per l'altezza da 20 a 40 centimetri secondo l'importanza del drenaggio, cosi da
costituire un cunicolo di scolo, da coprire con lastroni e successivamente ricoperto.

i
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Tubi perforati per drenaggi:

i tubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera d'acciaio con profilatura ondulata con
onda elicoidale continua da un capo all'altro di ogni singolo tronco, in modo che una sezione normale alla
direzione dell'onda rappresenti una linea simile ad una sinusoide.

- L'acciaio della lamiera ondulata, dello spessore minimo di mm.1,2 - con tolleranza UNI (Norme UN]
2634) - dovra avere carico unitario di rottura non inferiore a 34 Kg. mmgq, e sara protetto su entrambe le
facce da zincatura eseguita secondo il processo Sendzmir con 480 grammi nominali di zinco per metro
quadrato.

L'ampiezza dell'onda sara di mm. 38 (pollici | 1/2) ed una profondita di mm.6,35 (1/4 pollice).

Sulle condotte saranno praticati dei fori del diametro di 0,9 cm (tolleranza 0,1 ¢cm) che saranno distribuiti
in serie longitudinali con interesse di 38 mm., tutti disposti in un quarto di tubo. I singoli tronchi, di
lunghezza non superiore a 9 m. saranno uniti fra loro mediante fasce di giunzione da fissare con bulloni.
Per questo tipo di tubo I'unica forma impiegabile ¢ quella circolare con diametro variabile da 15 a 25 cm.

Tubazioni per lo scarico delle acque di superficie dei rilevati:

saranno dello stesso materiale ed avranno le stesse caratteristiche delle tubazioni di cui al precedente
paragarafo con la sola differenza che non avranno fori.
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Posa in opera: » (: L
per la posa in opera dei suddetti manufatti dovra essere predisposto un adeguato appoggio, ric ;;;;igdo nel
piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opporfunamente

profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno.e la’ -

tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm.

Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovra essere fatto con pestelli meccanici, o con pestelli a
mano nei punti ove i primi non sono impiegabili.

1 costipamento del materiale riportato sui fianchi dovra essere fatto a strati di 15 cm. utilizzando anche i
normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove
il costipamento verra fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrera evitare che i mezzi costipatori
lavorino a "contatto" della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno esser munite di
testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformita dei tipi adottati.

L'installazione dei tubi di drenaggio dovra essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere
all'acqua di scolare fuori dallo scavo in apposito della larghezza di m. 0,50 circa. Questi tubi dovranno
essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza.

L'installazione dei tubi di scarico dai rilevati verra fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza
della scarpata della profondita media di m. 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del
tubo, che dovra essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuita della
scarpata. :

Il materiale di rinterro dovra essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell'acqua, e
dovra inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone
I'entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impieghera sabbia per calcestruzzo contenente
pietrisco medio ed esente da limo. Il rientro dovra essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare
cedimenti causati da assestamenti.

Per quanto non contemplato nella presente si fara riferimento alle norme A.A.S.H.T.O. m.36-74 ¢ M. 167-

72.

- Art. 45 -

STUDI PRELIMINARI - PROVE DI LABORATORIO IN SITO ‘ ,’ sf
\Z

L'Impresa indichera alla Direzione dei lavori i materiali terrosi che essa ritiene piu idonei al particolare .0 &®g

impiego, sia per componenti che per granulometria, scegliendosi tra quelli del tipo sabbioso-ghiaioso céﬁ;:;;;mg T2
e

moderato tenore di limo ed argilla. ¢

La Direzione dei lavori, in seguito all'esito delle prove di laboratorio su detti materiali o su altri di

propria scelta, designera la provenienza e la composizione del terreno da approvvigionare.

Per l'accettazione del terreno saranno richiesti i risultati delle prove di bagno-asciuga e, ove le condizioni

climatiche lo richiedano, di congelamento ripetute.

Le prove preliminari che si richiedono sono le seguenti:

¢ prove per la determinazione delle caratteristiche fisiche dell'aggregato (analisi granulometrica);

¢ prove per la determinazione della densita massima e dell'umidita ottima del terreno:

¢ prove per la determinazione dell'umidita e della densita massima della miscela terra legante;

¢ prove per la determinazione delle caratteristiche di accettazione del cemento secondo le norme
vigenti; =

¢ prove ripetute di bagno-asciuga e del congelamento per la determinazione del comportamento della
miscela all'azione degli agenti atmosferici. :

L'impresa durante l'esecuzione dei lavori provvedera ad eseguire a proprie cure e spese, presso il

laboratorio di cantiere e presso laboratori ufficiali, periodiche prove di controllo e tutte quelle che la

Direzione dei lavori riterra opportune. A

Le caratteristiche granulometriche cui dovra rispondere la miscela di stabilizzazione saranno determinate

periodicamente, mediante prove di laboratorio del terreno da impiegare, ed approvate dalla Direzione dei

lavori.
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- Art. 46 -
OPERAZIONI PRELIMINARI

L'area sulla quale dovranno costruirsi le fondazioni dovra essere sistemata a regola d'arte secondo le
prescrizioni della Direzione lavori.
Le buche lasciate nel terreno di impianto dopo I'estirpazione delle radici saranno riempite con cura ed il

materiale di riempimento dovra essere costipato fino a raggiungere una densita uguale a quella delle zone
adiacenti.

- Art. 47 -
CARREGGIATA - PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovra sopportare direttamente o la
sovrastruttura o i rilevati, verra preparato asportando il terreno vegetale per tutta superficie e per la
profondita fissata dal progetto o stabilita dalla Direzione dei lavori.

I paini di posa dovranno anche essere liberi da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, quali
radici, cespugli, alberi.

Per l'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui appresso
stabilite, agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dell'umidita in posto, I'Appaltatore,
indipendentemente dai controlli che verranno eseguiti dalla Direzione dei lavori, dovra provvedere esso a
tutte le prove e determinazioni necessarie.

A tal uopo dovra quindi a sue cure e spese, installare in cantiere un laboratorio con le occorrenti
attrezzature.

Le determinazioni necessarie per la caratterizzazione dei terreni ai fini della loro possibilita e
modalitd d'impiego, verranno preventivamente fatte eseguire dalla Direzione dei lavori presso un

laboratorio pubblico cioé uno dei seguenti laboratori: quelli delle universita, delle Ferrovie dello Stato o
presso il Laboratorio dell'A.N.A.S.

Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale, estirpate le radici fino ad un metro di profondita

sotto il piano di posa e riempite le buche cosi costituite si procedera, in ogni caso, ai seguenti controlli:

a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e di quello massimo
determinato in laboratorio; :

b) determinazione dell'umidita in sito in caso di presenza di terre sabbiose, ghiaiose o limose;
¢) determinazione dell'altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terre limose.

- Art. 48 -
COSTIPAMENTO DEL TERRENO IN SITO

1) Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o con l'interposizione di un
rilevato di altezza minore di cm.50, si seguiranno le seguenti norme:

a) per le terre sabbiose o ghiaiose, si dovra provvedere al costipamento del terreno per uno spessore di
almeno cm.25 con adatto macchinario, fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco in sito, pari
almeno al 95 % di quello massimo ottenuto in Laboratorio;

b) per le terre limose, in assenza di acqua si procedera come al precedente capo a);

c) per le terre argillose si provvedera alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso altro
idoneo, in modo da ottenere un conglomerato, a legante naturale, compatto ed impermeabile, dello
spessore che verra indicato volta per volta e costipato fino ad ottenere un peso specifico apparente del
secco pari al 95 % del massimo ottenuto in laboratorio. Nel caso in cui le condizioni idrauliche siano
particolarmente cattive, il provvedimento di cui sopra sara integrato con opportune opere di drenaggio.
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2) Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di m.0,50: :,
a) per terre sabbiose o ghiaiose si procedera al costipamento del terreno con adatto macchinario per uno
spessore di almeno 25 centimetri, fino ad ottenere un peso specifico apparente al secco pari all'85 % del
massimo ottenuto in laboratorio per rilevati aventi un'altezza da m.0,50 a m.3 e pari all'80 % per rilevati
aventi una altezza superiore a m.3;

b) per le terre limose in assenza di acqua si procedera analogamente a quanto indicato al punto c) del cap.
1).

In presenza di terre torbose si procedera in ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo
sabbioso-ghiaioso per uno spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione del carico.

- Art. 48 -
MODIFICAZIONE DELLA UMIDITA' IN SITO

L'umidita di costipamento non dovra mai essere maggiore del limite di ritiro del 5 %; nel caso che
'umidita del terreno in sito sia maggiore di questo valore, occorrera diminuire questo valore dell'umidita
in loco, mescolando alla terra per lo spessore che verra indicato dalla Direzione dei lavori, altro materiale
idoneo asciutto, o lasciando asciugare all'aria previa disgregazione.

Qualora operando nel modo suddetto I'umidita all'atto del costipamento, pari a quella del limite del
ritiro diminuito del 5 %, risultasse inferiore a quella ottima ottenuta in laboratorio, dovra provvedersi a
raggiungere il prescritto peso specifico apparente aumentando il lavoro meccanico di costipamento.

- Art. 50 -

N

FONDAZIONI

Quando occorra, la massicciata deve essere munita di una fondazione.

La fondazione sara costituita dalla miscela del tipo approvato dalla Direzione dei lavori e dovra
essere stesa in strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in relazione alla capacita
costipante delle attrezzature di costipamento usate. Il sistema di lavorazione e miscelazione del materiale
pud essere modificato di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione al sistema ed al tipo di
attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere impiegata.
Durante il periodo di costipamento dovranno essere integrate le quantita di acqua che evaporano per
vento, sole, calore, ecc. ’

Il materiale da usarsi dovra corrispondere ai requisiti prescritti e dovra essere prelevato, ove sia
possibile, sul posto. .

L'acqua da impiegare dovra essere esente da materie organiche e da sostanze nocive.

Si dara inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidita siano tali da non produrre
detrimenti alla qualita dello strato stabilizzante. La costruzione sara sospesa quando la temperatura sia
inferiore a 3°C.

Qualsiasi area che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre condizioni
di umidita durante qualsiasi fase della costruzione, dovra essere completamente scarificata, rimiscelata e
costipata in conformita alle prescrizioni della Direzione dei lavori, senza che questa abbia a riconoscere
alcun particolare compenso.

La superficie di ciascuno strato dovra essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le
curvature previste dal progetto e dovra risultare liscia e libera da buche e irregolarita

La fondazione, a seconda delle particolari condizioni dei singoli lavori, viene realizzata con una
delle seguenti strutture:

a) in pietrame o ciottolami;
b) in misto di ghiaia (o pietrisco) e sabbia, o materiale prevalentemente sabbioso;
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i ¢) in materiale di risulta, come i prodotti di recupero delle demolizioni di precedenti massicciate o
“=di costruzioni edilizie, i detriti di frantumazione, le scorie, le ceneri, ecc., purche nei materiali di risulta
delle demolizioni non esistano malte gassose;

d) in terra stabilizzata.

© - Art. 51 -

£
&

FONDAZIONE IN PIETRAME O CIOTTOLONI

"~ Per la formazione della fondazione in pietrame e ciottolami entro apposito cassetto scavato nella
plattaforma stradale, dovranno costruirsi tre guide longitudinali di cui due laterali ed una al centro e da
altre guide trasversali alla distanza reciproca di metri 15, eseguite accuratamente con pietre e ciottoloni
- scelti ed aventi le maggiori dimensioni, formando cosi dei riquadri da riempire con scapoli di pietrame o
; c10tt9!on1 di altezza non minore di 20 centimetri e non superiore a 25 centimetri, assestati a mano, con le
..-€odé in alto e le facce piu larghe in basso bene accostati fra loro e con gli interstizi serrati a forza,
mediante scaglie.

Ove la Direzione dei lavori, malgrado I'accurata esecuzione dei sottofondi, reputi necessario che
prima di spargere su di essi il pietrisco o la ghiaia sia provveduto alla loro rullatura e sagomatura, tale
lavoro sara eseguito in economia (qualora non esista all'uopo apposito prezzo di elenco) e pagato a parte
in base ai prezzi d'elenco per la fornitura ed impiego di compressori di vario peso.

Ove tale rullatura si renda invece necessaria per deficienze esecutive nella tessitura dei sottofondi,
I'impresa sara obbligata a provvedere a sua totale cura e spesa alla cilindratura.

A lavoro ultimato, la superficie dei sottofondi dovra avere sagoma trasversale parallela a quella
che in definitivo si dovra dare alla superficie della carreggiata, o al pavimento sovrapposto che dovra
costituire la carreggiata stessa.

Qualora per la natura del terreno di sottofondo e per le condizioni igrometriche, possa temersi un

anormale affondamento del materiale di fondazione, occorre stendere preventivamente su detto terreno

uno strato di sabbia o materiale prevalentemente sabbioso di adeguato spessore in ogni caso non inferiore
al0cm.

- Art. 52 -
FONDAZIONE IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale
di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del
traffico. Di norma lo spessore dello strato di cilindratura non dovra essere inferiore a 20 cm.

Lo strato deve essere attestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsita di potere
legante, € necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero
innaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al sottofondo. :

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la
superficie dovra risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.

Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale materiale non dovra
comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con l'acqua.

- Art. 53 -
MASSICCIATA

Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il traffico dei

veicoli e di per s¢ resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno di

54

oy

frm &, e

1
|
i

Foeney

ey



Ay

pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi
le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare.
Il pietrisco sara ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest'ultimo caso . di

adoperare tipi di frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza, ‘da -

impiegare per la formazione del pietrisco, in modo da evitare che si determinino fratture nell'interno dei
singoli pezzi di pietrisco.

La Direzione dei lavori si riserva la facolta di far allontanare o di allontanare, a tutte spese e cure
dell'Impresa, dalla sede stradale il materiale di qualita scadente: altrettanto dicasi nel caso che il detto
materiale non fosse messo in opera con le modalita e le cautele che saranno prescritte dalla Direzione dei
lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e
pavimentazioni in genere.

Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle
"Norme per l'accettazione di pietrischi, delle graniglie, delle sabbie e degli addittivi per costruzioni
stradali" di cui al "Fascicolo n.4" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

- Art. 54 -

MASSICCIATA IN MISTO GRANULOMETRICO A STABILIZZAZIONE
MECCANICA

Per le strade in terre stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti si
adoperera una idonea miscela di materiali e granulometria continua a partire dal limo argilla da mm.
0,074 sino alla ghiaia (ciottoli) o pietrisco con massime dimensioni di 50 millimetri.

La relativa curva granulometrica dovra essere contenuta tra le curve limiti che determinano il fuso
di Talbot. Lo strato dovra avere un indice di plasticita tra 6 e 9 (salvo alzare in condizioni particolari
secondo rilievi di laboratorio il limite superiore che puo andare a 10) per avere garanzie che né la
sovrastruttura si disgreghi neé, quando la superficie & bagnata, sia incisa delle ruote, ed in modo di
realizzare un vero e proprio calcestruzzo d'argilla con idoneo scheletro litico. A tal fine si dovra altresi
avere un limite di liquidita inferiore a 35 ad un C.B.R. saturo a 2,5 mm. di penetrazione non inferiore al
50 %. Lo spessore dello strato stabilizzato sara determinato in relazione alla portata anche del sottofondo
e dei carichi che dovranno essere sopportati per il traffico (max. 8 Kg/cmq previsto per pneumatici di
grossi automezzi dal nuovo codice della strada) mediante la prova di punzonamento C.B.R. (California
Bearing Ratio) su campione compattato preventivamente col metodo Proctor.

Il materiale granulometrico tanto che sia tout venant di cava o di frantumazione, tanto che
provenga da banchi alluvionali opportunamente vagliati, il cui scavo debba essere corretto con materiali
di aggiunta, ovvero parzialmente frantumati per assicurare un maggior ancoraggio reciproco degli
elementi del calcestruzzo di argilla, deve essere steso in cordoni lungo la superficie stradale.
Successivamente si procede al mescolamento per ottenere una buona omogeneizzazione mediante i
motograders ed alla contemporanea stesa sulla superficie stradale. Poi dopo conveniente umidificazione
in relazione alle condizioni ambientali si compatta lo strato con rulli gommati o vibranti sino ad ottenere
una densita in posto non inferiore al 95 % di quella massima ottenuta con la prova AASHO modificata.

Per I'impiego, la qualita, le caratteristiche dei materiali e la loro accettazione I'impresa sara tenuta
a prestarsi in ogni tempo, a sue cure e spese, alle prove dei materiali da impiegare o impiegati presso un
Istituto. Le prove da eseguirsi correntemente saranno l'analisi granulometrica meccanica, i limiti di
plasticita e fluidita, densitd massima ed umidita ottima (prove di proctor), portanza (C.B.R.) e
rigonfiabilita, umidita in posto, densita in posto.

- Art. 55 -
CILINDRATURA DELLE MASSICCIATE
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Salvo quanto ¢ detto all'articolo che riguarda le semplici compressioni di massicciate a macadam
ordinario, quando si tratti di cilindrare a fondo le stesse massicciate da conservare a macadam ordinario,
‘0 eseguite per spianamento e regolarizzazioni di piani di posa di pavimentazioni, oppure cilindrature da
-~ eseguire per preparare la massicciata a ricevere trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni e
3 &?‘  relativo supporto, o per supporto di pavimentazioni in conglomerati asfaltitici bituminosi od asfaltitici, in
-+ porfido, ecc. si provvedera all'uopo ed in generale con rullo compressore a motore del peso non minore di
16 tonnellate.
Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterra la velocita oraria uniforme non superiore a
Km.3.
Per la chiusura e rifinitura della cilindrata si impiegheranno rulli di peso non superiore a tonnellate
. 14, e la loro velocita potra anche essere superiore a quella suddetta, nei limiti delle buone norme di
-.._tecnica stradale.
of I compressori saranno forniti a pi¢ d'opera dall'impresa con i relativi macchinisti e conduttori
~ abilitati e con tutto quanto & necessario alo loro perfetto funzionamento (salvo che sia diversamente
* disposto per la fornitura di rulli da parte dell'amministrazione).
" Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, l'impresa dovra provvedere
"'*p‘r,o/ntamente alla riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano
“““Fidotte al minimo possibile.

Il lavoro di compressione o cilindratura dovra essere iniziato dai margini della strada e
gradatamente proseguito verso la zona centrale.

Il rullo dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di
almeno cm.20 della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale venga
a comprimere anche una zona di banchina di almeno 20 cm. di larghezza.

Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia
superiore a cm. 12 di altezza misurati nel pietrisco soffice sparso, e quindi prima della cilindratura.
Pertanto, ed ogni qualvolta la massicciata debba essere formata con pietrisco di altezza superiore a

em.12, misurata sempre come sopra, la cilindratura dovrd essere eseguita  separatamente e
successivamente per ciascun strato di cm. 12 o frazione, a partire da quella inferiore.

Quanto alle modalita di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in 3 categorie:
1° di tipo chiuso; ’
2° di tipo parzialmente aperto;
3° di tipo completamente aperto;

a seconda dell'uso cui deve servire la massicciata a lavoro di cilindratura ultimato, e dei trattamenti
o rivestimenti, coi quali & previsto, fatta eccezione delle compressioni di semplice assestamento,
occorrenti per poter aprire al traffico senza disagio del traffico stesso, almeno nel primo periodo, la
strada o i tratti da conservare a macadam semplice, tutte le cilindrature in genere debbono essere eseguite
in modo che la massicciata, ad opera finita e nei limiti resi possibili dal tipo cui appartiene, risulti
cilindrata a fondo, in modo cioé che gli elementi che la compongono acquistino lo stato di massimo
addensamento.

- Art. 56 -
CONGLOMERATI BITUMINOSI

STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) E DI USURA

- DESCRIZIONE

1l conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed
additivi (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle “Norme per I"accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R. 1V/1953)
mescolati con bitume a caldo e verra steso in opera mediante macchina vibro-finitrice.

- MATERIALI INERTI

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati -

verra effettuato secondo le norme del C.N.R., cap. 2°, fasc. IV/1953, |'aggregato grosso sara costituito da
56
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pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversé{i}urché
alle prove appresso elencate seguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende forinare,
risponda ai seguenti requisiti:
-- la granulometria dovra essere compresa in un fuso adeguato avente andamento continuo e uniforme
come da tabella approvata dalla DD.LL.;

-- perdita di peso alla prova “Los Angeles™ eseguita sulle singole pezzature secondo le norme C.N.R.
B.U. 34-1973, inferiore a 25%;

--.indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo .N.R.M fasc. I-V/1953, inferiore a 0.80;

- coefficiente di inibizione, secondo C.N.R., fasc. IV/1953, inferiore a 0,015;

-- materiale non idrofilo (C.N.R., fasc. IV/1953).

Nel caso si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento e di usura in periodi umidi o
invernali la perdita in peso per scuotimento sara limitata allo 0,5%.

In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da
materiali estranei. _

L’aggregato fine sard costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno
soddisfare ai requisiti dell’art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto e in particolare:

-- equivalente in sabbia determinato con la prova C.N.R. B.U. 27-1972, non inferiore al 55% (strato di
collegamento) e al 60% (usura);

-- materiale non idrofilo (C,N,R, fasc. IV/1953).

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento
calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti
al setaccio n° 30 astm e per almeno il 65% al setaccio n® 200 ASTM.

L’Impresa, in base alle prove di laboratorio e a campionature, proporra alla DD.LL. la composizione da
adottare; ottenutane |'approvazione dovra essere assicurata I’osservanza della granulometria.

Il bitume sara preferibilmente di penetrazione non superiore a 80-100 con un indice di penetrazione
compreso fra -0,7 e + 0,7 salvo diverso avviso della DD.LL. in relazione alle condizioni locali e
stagionali. _

Il bitume dovra avere i requisiti prescritti dalle norme per I’accettazione dei bitumi del C.N.R., fascicolo
11/1951 alle quali si rimanda anche per la preparazione dei campioni da sottoporre a prove.

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento e di usura dovra avere una
composizione granulometrica idonea ad ottenere le caratteristiche di seguito precisate.

La dimensione massima degli inerti sarid determinata dalla DD.LL in funzione degli spessori da
realizzare.

Il tenore del bitume dovra essere compreso tra il 4,5% e il 5,5% per lo strato di collegamento e tra il

.4,5% e il 6% per lo strato di usura. Esso dovra essere il minimo che consente il raggiungimento dei valori

di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportati.

Il conglomerato bituminoso destinato alla risagomatura ai conguagli e alla formazione dello strato di
collegamento dovra avere i seguenti requisiti:

-- la stabilita Marshall eseguita in sede di confezione a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio
per ogni faccia, dovra risultare in ogni caso uguale o superiore a 700 kg (collegamento) e 800 kg (usura).
I valori dello scorrimento, sempre alla prova Marshall corrispondente alle condizioni di impiego
prescelte, devono essere compresi tra 2 e 4 mm.

Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale
di vuoti residui compreso tra 3 ed 8%. '

Qualora non vengano effettuate prove di laboratorio in sede di confezione, ed ogni qualvolta la DD.LL.
lo riterra opportuno, verranno prelevati campioni di conglomerato dalle partite in corso di stesa in misura
comunque non inferiore ad una volta al giorno. Tali campioni verranno quindi inviati ai laboratori che
provvederanno al confezionamento e ai controlli dei provini previo riscaldamento del materiale.

Si intende che in tal caso la resistenza dovra essere non inferiore a kg 550 (collegamento) e kg 650
(usura) con gli stessi valori di scorrimento e vuoti;

-- elevata resistenza all’usura superficiale;

-- sufficiente ruvidezza della superficie. tale da non renderla scivolosa;

-- il volume dei vuoti residui a cilindratura finita dovra essere compreso tra il 4% e il 10%.

57

\C__,?g

<

0

l

GGl £999¢0 L1

2




- CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE

-L’impresa ha I’obbligo di far eseguire, presso un laboratorio designato DD.LL., prove sperimentali sui
campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione.

La DD.LL. si riserva di approvare i risultati prodotti 0.di far eseguire nuove ricerche. L’approvazione

non ridurra comunque la responsabilita dell’Impresa relativamente al raggiungimento dei requisiti finali
dei conglomerati in opera.

- FORMAZIONE E CONFEZIONE DEGLI IMPASTI

Gli impianti fissi sono approvati dalla DD.LL. In particolare essi dovranno essere di potenzialita
adeguata e capaci di assicurare:

-- il perfetto essicamento;

-- la separazione della polvere ed il riscaldamento uniforme della miscela di aggregati;

-- la classificazione dei singoli aggregati mediante vagliatura ed il controllo della granulometria;

. -- la perfetta dosatura degli aggregati mediante idonea apparecchiatura che consenta il perfetto dosaggio
/ . ¢ delle categorie degli aggregati gia vagliati prima dell’invio al mescolatore;
-- il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta e a viscosita uniforme fino al momento

dell’impasto ed il perfetto dosaggio del bitume e dell’additivo.

La temperatura degli aggregati e del legante all’atto del mescolamento dovra essere compresa tra 140 e
160°C. La temperatura del conglomerato all’uscita del mescolatore dovra pure essere compresa tra le
suddette temperature.

La DD.LL. provvedera al controllo frequente delle composizioni granulometriche degli aggregati e del
conglomerato della qualita del filler, degli additivi e del bitume delle qualita e caratteristiche del bitume,

?gm della temperatura degli aggregati e del bitume. A tal fine gli essicatori le caldaie e le tramoggie degli
%gg Impianti saranno muniti di termometri fissi.

= AN

g ~SEGNALAMENTO CANTIERE E POSA IN OPERA DEGLI IMPASTI

‘I'lavari dovranno essere eseguiti adottando tutti gli accorgimenti necessari atti ad assicurare la sicurezza
consentita e alle situazioni di traffico locali, utilizzando segnaletica, mezzi di delimitazione prescritti e

La DD.LL. per particolari strade, pud ordinare lo svolgimento dei lavori in orario notturno.

Nei tratti ove la DD.LL. riterra necessario eseguire la posa del conglomerato di conguaglio e
risagomatura e dello strato di collegamento, questi verranno stesi, come sotto precisato, in modo da
sagomare la carreggiata, come risultera necessario secondo le disposizioni impartite dalla DD.LL.

A lavoro ultimato la carreggiata dovra risultare perfettamente sagomata con il profili e le pendenze
prescritte dalla DD.LL. Si procedera ad un’accurata pulizia della superficie da rivestire, e alla stesa sulla
superficie stessa di un velo continuo di ancoraggio con emulsione tipo ER55 o ER60 in ragione di 0,80
kg/mq.

Immediatamente fara seguito lo stendimento di ogni strato. Gli strati verranno stesi a meta strada per
- volta per non interrompere la continuita del traffico.

L’applicazione dei conglomerati bituminosi verra fatta a mezzo di macchine vibro-finitrici in perfetto
stato d’uso.

Le macchine per la stesa dei conglomerati, analogamente a quelle per la confezione dei conglomerati
stessi dovranno possedere caratteristiche di precisione di lavoro tale che il controllo umano sia ridotto al
minimo. [l materiale verra disteso a temperatura non inferiore a 130°C.

La stesa del conglomerato verra effettuata solo quando le condizioni meteorologiche siano tali da
garantire la perfetta riuscita del lavoro. In particolare se la temperatura dello strato di posa ¢ inferiore a
10°C , o se la superficie ¢ umida, si dovranno adottare, previa comunicazione alla DD.LL. degli
accorgimenti che consentano di ottenere ugualmente la compattazione dello strato messo in opera e
I’aderenza con quello inferiore (trasporto con autocarri coperti, uso di additivi, adesivi, ecc.).

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni metereologiche o da altre cause, dovranno essere
sostituiti a totale carico e spesa dell’Impresa, e non potra in ogni caso avere luogo la chiamata in causa di
forza maggiore. _

Nella stesa si dovra porre grande attenzione alla formazione del giunto longitudinale, che deve essere tale
da presentare una superficie liscia finita, e al raccordo tra la nuova bitumatura e I’esistente.
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La superficie dovra presentarsi priva di ondulazioni, un’asta rettilinea lunga mt 4.00 posta sulla
superficie pavimentata dovra aderirvi con uniformita. Solo su qualche punto sara tollerato uno
scostamento non superlore a mm 4. Gli strati saranno compressi con rulli metallici o gommati a rap|da
inversione di marcia, del peso di circa 8-10 tonn.

La rullatura comincera ad essere condotta alla piu alta temperatura possibile, iniziando il primo
passaggio con le ruote motrici e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente
all’altro; si procedera pure con passaggi in diagonale. Il costipamento sara ultimato con rullo statico da
12-14 tonn. o con rulli gommati del peso di 10-12 tonn.

A costipamento ultimato il peso del volume del conglomerato non dovra essere inferiore al 98% del peso
di volume del provino Marshall costipato in laboratorio con contenuto ottimo di bitume. Dovranno essere
prelevati in opera campioni di conglomerato mediante carotatura nella quantita indicata dalla DD.LL.

- SIGILLATURA SUPERFICIALE DELLO STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) O DI

RISAGOMA
Potra essere richiesta dalla DD.LL. la sigillatura superficiale con emulsione e sabbia degli strati di
collegamento o risagoma.
Tale sigillatura verra effettuata nel modo seguente:
a) Emulsione. L’emulsione bituminosa per la preparazione della superficie da trattare dovra avere le

caratteristiche sia di composizione che fisiche prescritte dalle norme C.N.R. fascicolo 11/1957.
b) Sabbia. La sabbia dovra provenire da fiumi o da cave, essenzialmente silicea e viva pulita e
praticamente esente da argilla, terriccio o altre materie estranee e dovra corrispondere ai requisiti di cui
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alle norme C.N.R. %;

—— 2
- RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE , =2
Al termine dei lavori di posa e prima dell'apertura al transito del tratto di strada interessato, I'lmpresa = |

L

dovra provvedere al ripristino, previo rilievo fotografico della segnaletica orizzontale esistente, la
rimessa in quota di chiusini pozzetti e caditoie ed ogni altro manufatto manomesso; in particolare la

e e M R MR R M

segnaletica orizzontale in corrispondenza di incroci, anche se manomessa solo parzialmente, dovra essere
rifatta completamente utilizzando idonea vernice spartitraffico rifrangente.

Nel caso in cui per le avverse condizioni atmosferiche la strada venga riaperta al traffico senza la
prescritta segnaletica orizzontale, tale situazione dev'essere opportunamente segnalata con il prescritto
segnale verticale (fig. II 391 art. 31 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della
Strada), avendo cura di provvedere, non appena possibile, al rifacimento della segnaletica orizzontale

prescritta.
- Art. 57 -
RIVESTIMENTO E CIGLIATURE CON ZOLLE E SEMINAGIONI

Tanto per le inzollature che per le seminagioni si dovranno preparare preventivamente le superfici da
trattare riportando in corrispondenza alle stesse uno strato uniforme di buona terra vegetale, facendo bene
aderire al terreno sottostante, esente da radici, da erbe infestanti e da cotiche erbose, dello spessore di
almeno 10 cm.

Per la inzollatura delle scarpate da eseguire decidera la Direzione dei lavori se sara possibile usare zolle
da 20 a 25 cm. e di almeno 5 cm di spessore, disposte a connessure alternate, zolle provenienti dagli
scoticamenti generali eseguiti per gli scavi o per la preparazione del terreno, purche le zolle siano tuttora
vegetanti.

Le zolle saranno assestate battendole col rovescio del badile, in modo da far bene aderire al terreno.

Per le seminagioni su scarpate si impiegheranno di regola semi di erba medica in quantitativi
corrispondenti ad almeno 50 Kg. per ettaro o stoloni di gramigna.

Sulle superfici piane potra essere ordinata anche la seminagione di loietto, in quantitativi corrispondenti
ad almeno 200 Kg. di semi per ettaro.

Il ogni caso la seminagione deve essere rullata e rastrel]ata in modo che i semi e gli stoloni di gramlgnd
abbiano a risultare sicuramente coperti da uno strato di terra di spessore maggiore (2-3 cm) nel caso di

gramigna.
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Le seminagioni saranno mantenute umide dopo la loro ultimazione, mediante innaffiature, in modo da
conservare e aiutare la vegetazione.

La seminagione sara eseguita a stagione propizia.

- Art. 58 -

RETE A MAGLIE SALDATE IN ACCIAIO PER ARMATURE DI FONDAZIONI O
PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

A 5 cm. dal piano finito della pavimentazione o fondazione del conglomerato cementizio, sara fornita e
posta in opera una rete metallica avente le caratteristiche appresso indicate.
Lo spessore dei singoli fili nonché le dimensioni delle maglie verranno fissati dalla Direzione dei Lavori.

Per la dimensione delle maglie, le quali potranno essere quadrate o rettangolari, si fissano i limiti da mm.
75 a mm. 300.

| ————

iLavrete sara costituita da fili d'acciaio ad alta resistenza (tipo 60) trafilati a freddo, con resistenza a
- traz’idfi“q di Kg/mmq.60 ed un allungamento dell'8 %.

La rete sara ottenuta mediante saldatura elettrica di tutti i punti di incrocio delle singole maglie.

La s‘a,ld,étura deve avvenire in modo che si stabilisca la continuita di strutture dei due fili, e la
peneﬁééione di un filo nell'altro dovra essere compresa tra 1/4 e 1/2 del diametro del filo.

, ;Eér;,lé’prova della rete si preleveranno delle barrette ognuna delle quali dovra contenere almeno un punto

"dncrocio saldato.

Saranno ammessi scarti del diametro dei fili dell'ordine del 3 % in pit od in meno rispetto alla sezione
nominale.

Nelle dimensioni delle maglie saranno tollerati scarti non superiori al 5 % in pili 0 meno rispetto alle
dimensioni prescritte.

La rete verra contabilizzata e liquidata in base al peso effettivo del materiale impiegato. Nel prezzo

posa in opera, ganci, trasporti, sfridi e tutto quanto altro occorra.

- Art. 59 -
PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

Le operazioni. per la realizzazione di una pavimentazione in masselli di calcestruzzo
vibrocompresso si articolano nelle seguenti fasi successive:

a) Preparazione del sottofondo. Per sottofondo s'intende il complesso di strati di materiali naturali
diversi messi in opera a diretto contatto del terreno naturale e che svolge la funzione di distribuire i
carichi di esercizio evitando cedimenti del sottostante terreno naturale ed inoltre svolge la funzione di
drenaggio delle acque.

Lo spessore, il numero e le caratteristiche degli strati del sottofondo sono strettamente correlati
alle caratteristiche geotecniche del terreno ed ai carichi di esercizio derivanti dalla destinazione d'uso.
Orientativamente lo spessore del sottofondo ben costipato sara di circa 20-30 cm di tout-venant per aree

- soggette a traffico pedonale o veicolare lento; sara invece di 40-60 cm di tout-venant se & previsto sulla
pavimentazione traffico pesante. L'utilizzo del geotessile posizionato sotto lo strato di tout-venant
permette una riduzione di spessore dell'ordine del 20% circa.

b) Posa delle bordure di delimitazione. La bordura di delimitazione ha la funzione di contenere la
spinta verso I'esterno della pavimentazione e di contenere lo strato di sabbia costituente il riporto di posa.

In genere viene realizzata con cordoli in calcestruzzo prefabbricati posati su una fondazione di
calcestruzzo.
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¢) Piano di finitura del sottofondo. Rappresenta il livello topografico finale del sottofoﬁg_io sul
quale verra verra impostata la senza ulteriori modifiche la pavimentazione ed & responsabile quind{ del

rispetto delle quote e delle pendenze, non modificabili attraverso variazioni di spessore della sabbia di - - -

allettamento (riporto di posa). Viene solitamente utilizzato il misto granulare stabilizzato. Sul piano di
finitura sara steso un manto geotessile che consente un perfetto drenaggio e impedisce la caduta della
sabbia. La pendenza del piano di finitura non sara inferiore a 1%.

d) Riporto di posa o sabbia di allettamento. Il riporto di posa deve essere formato da sabbia
alluvionale o di frantumazione proveniente da materiali alluvionali o da materiali da cava di elevata
resistenza geomeccanica. Sotto il profilo granulometrico deve essere costituita da elementi con diametri
non superiori a 8 mm e con passante, in peso, non inferiore a 70% al vaglio da 4 mm. La staggiatura del
riporto di posa non dovra mai essere effettuata a temperature inferiori a 1° C. Quando non & previsto un
piano di finitura del sottofondo in calcestruzzo magro, al posto della sabbia si puo prevedere l'utilizzo di
pietrischetto 0-4 mm.

Il riporto di posa deve avere uno spessore compreso tra 30-60 mm, prima della messa in opera dei
tasselli.

Lo spessore di 60 mm sara in ogni caso adottato con piani di sottofondo particolarmente rigidi (ad
es. su misti cementati o calcestruzzo), mentre spessori inferiori potranno essere adottati su piani finiti di
inerti misti granulari.

Lo strato di sabbia andra steso senza alcuna compattazione.

e) Posa dei masselli. La posa in opera dei primi masselli richiede una cura particolare che si
riflettera su tutta la disposizione dei successivi elementi. Per dare il modello di posa necessario occorre
disporre i primi masselli con il giusto angolo contro un bordo fisso di partenza. In assenza di questo &
buona norma riprodurre il bordo fisso di partenza mediante la tesatura di un filo. Il taglio dei masselli va
eseguito con le apposite trance. I masselli debbono essere accostati con interpazio costante ed omogeneo
di 3 mm. Fino a che la pavimentazione non & stata compattata, mediante vibrazione, non deve essere
sottoposta ad altri carichi all'infuori del passaggio del posatore e delle sue attrezzature. Per nessuna
ragione, durante le operazioni di posa, deve essere disturbato o manomesso il riporto di posa. Il cantiere
va quindi organizzato in modo che, sia posatori, che gli approvvigionamenti passino sopra la
pavimentazione gia posata.

f) Compattazione. Per compattazione si intende l'azione di assestamento dei masselli nel letto di
posa. Prima di effettuare la compattazione bisogna assicurarsi che la superficie del pavimento e la piastra
del vibratore siano ben pulite ed asciutte. Questa operazione viene effettuata dopo la posa dei masselli
con l'utilizzo di vibratori compattatore a piastra o con rulli meccanici. L'entita delle forze vibranti ed il
peso dei rulli meccanici devono essere proporzionati allo spessore ed alla forma dei masselli, alle
caratteristiche del letto di posa e del sottofondo. Nella compattazione di superfici inclinate si prescrive
che questa sia attuata in senso trasversale alla pendenza e procedendo dal basso verso l'alto. La
vibrazione non va eseguita entro 2 metri dai bordi non bloccati da bordure di contenimento perimetrali.

g) Sigillatura. Una volta compattata la pavimentazione, sopra lo strato di masselli va steso un
leggero strato di sabbia piu fine di quella utilizzata per il riporto di posa, pulita e perfettamente asciutta,
che pud venire semplicemente scopato. Questa operazione garantisce il perfetto intasamento dei giunti
consentendo alla pavimentazione il miglior funzionamento meccanico. Verificato il perfetto intasamento
dei giunti ¢ possibile asportare la sabbia residua e sottoporre la pavimentazione ai carichi di esercizio.

- Art. 60 -
PAVIMENTI IN BLOCCHETTI DI PORFIDO

Dovranno soddisfare alle norme per I'accettazione dei cubetti in pietra per pavimentazioni stradali
di cui al "Fascicolo n.5" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

I cubetti di porfido di dimensioni cm.8x10, 10x12, 12x15 dovranno provenire da pietra a buona
frattura, talché non presentino né rientranze né sporgenze in nessuna delle facce, e dovranno arrivare al
cantiere di lavoro preventivamente calibrati secondo le prescritte dimensioni.
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Saranno rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che presentino in uno dei loro
lati dimensioni minori o maggiori di quelle prescritte ovvero presentino gobbe o rientranze sulle facce
eccedenti l'altezza di mm.5 in pill o in meno. La verifica potra essere fatta dalla Direzione dei lavori
anche in cava.

I cubetti saranno impiantati su letto di sabbia a grana grossa e scevra di ogni materia eterogenea,
letto interposto fra la pavimentazione superficiale ed il sottofondo, costituito da macadam all'acqua,
cilindrato a fondo col tipo di cilindratura chiuso, ovvero da uno strato di calcestruzzo cementizio secondo
quanto sara ordinato.

I cubetti saranno disposti in opera cosi da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi
battitura.

Dopo tre battiture eseguite sulla linea con un numero di operai pari alla larghezza della
“:pawimentazione espressa in metri divisa per 0,80 e che lavorino tutti contemporaneamente ed a tempo
con 'ﬁfazzapicchio del peso di Kg.25-30 e colla faccia di battitura ad un dispresso uguale alla superficie
del cubt:tto le connessure fra cubetto e cubetto non dovranno avere in nessun punto la larghezza
superlore a 10 mm.

AR La bitumatura della pavimentazione a cubetti sara eseguita almeno dopo venti giorni dalla apertura
\ ”_.’._“;Lai transnto della strada pavimentata, saranno prima riparati gli eventuali guasti verificatisi, poi la strada
—~wveffa abbondantemente lavata con acqua a pressione col mezzo di lancia manovrata da operaio
specialista, in modo che l'acqua arrivi sulla strada con getto molto inclinato e tale che possa aversi la
pulizia dei giunti per circa cm.3 di profondita. Appena il tratto di pavimentazione cosi pulito sia
"+ = sufficientemente asciugato, si sigilleranno i giunti a caldo ed a pressione con bitume in ragione di circa

Kg.3 per metro quadrato di pavimentazione. Verra poi disteso e mantenuto sul pavimento il quantitativo

di sabbione necessario a saturare il bitume, e quindi sara aperto il transito.

In alternativa alla bitumatura verra eseguita la boiaccatura.

THTAYE L JRULTURY
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- Art. 61 -
ACCIOTTOLATI E SELCIATI

Acciottolati. - I ciottoli saranno disposti su di un letto di sabbia alto da cm:10 a 15, ovvero su di un °

letto di malta idraulica di conveniente spessore sovrapposto ad uno strato di rena compressa alto da mm.8
alo0.

I ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il pit possibili uniformi e disposti di punta con la
faccia pill piana rivolta superiormente, avvertendo di metterli a contatto.

A lavoro finito, i ciottoli dovranno presentare una superficie uniforme secondo i profili e le
pendenze volute, dopo che siano stati debitamente consolidati battendoli con mazzapicchio.

Selciati. - I selciati dovranno essere formati con pietre squadrate e lavorate al martello nella faccia
vista e nella faccia di combaciamento.

Si dovra dapprima spianare il suolo e costirparlo con la mazzeranga, riducendolo alla
configurazione voluta, poi verra steso uno strato di sabbia dell'altezza di cm.10 e su questo verranno
conficcate di punta le pietre, dopo di avere stabilito le guide occorrenti.

Fatto il selciato, vi verra disteso sopra uno strato di sabbia dell'altezza di cm 3 e quindi verra

proceduto alla battitura con la mazzeranga, innaffiando di tratto in tratto la superficie, la quale dovra

riuscire perfettamente regolare e secondo i profili descritti (6).

Nell'eseguire i selciati si dovra avere l'avvertenza di collocare i prismi di pietra in guisa da far
risalire la malta nelle connessure.

Per assicurare poi meglio il riempimento delle connessure stesse, si dovra versare sul selciato altra
malta stemprata con acqua e ridotta allo stato liquido.

Nei selciati a secco abbeverati con malta, dopo avere posato i prismi di pietra sullo strato di sabbia
all'altezza di cm.10, di cui sopra, conficcandoli a forza con apposito martello, si dovra versare sopra un
beverone di malta stemprata con acqua e ridotta allo stato liquido, e procedere infine alla battitura con la
mazzeranga, spargendo di tratto in tratto altra malta liquida fino a che la superficie sia ridotta
perfettamente regolare e secondo i profili stabiliti.
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- Art. 62 -

LAVORI DIVERSI: PARACARRI - INDICATORI CHILOMETRICI - TERMINI’"D L
CONFINI IN PIETRA E BARRIERE IN C.A. ED IN ACCIAIO

I paracarri in pietra, della forma e dimensioni indicate nei tipi allegati al contratto, per la parte
fuori terra, saranno lavorati a grana ordinaria secondo le prescrizioni.

1l loro collocamento in opera avra luogo entro fosse di convenienti dimensioni, sopra un letto di
ghiaia o di sabbia di altezza di cm.10 e si assicureranno nella posizione prescritta riempiendo i vani
laterali contro le pareti della fossa, con grossa ghiaia, ciottoli, o rottami di pietre fortemente battuti.

- Art. 63 -

“

-~

IMPIANTI SEMAFORICI

0

L

La ditta aggiudicataria dovra fornire a fine lavori un certificato di conformita dell'impianto alla
regola dell'arte e i calcoli statici delle opere in calcestruzzo. ‘

£999¢0 LI

REGOLATORE SEMAFORICO:
Il regolatore semaforico sard completamente statico, inclusa la parte di potenza, gestito da un
microprocessore che deve avere la possibilita di programmare l'apparecchiatura in ogni sua parte
(fasatura, controlli, tempi, ecc.) direttamente sul centralino mediante una tastiera e di selezionare i
seguenti modi di funzionamento:

IEHO e

8sl

I

A) Lampeggio
Tutti i gruppi di lampade gialle dell'impianto lampeggiano con una frequenza di Hz 1, le altre sono
spente.

B) Tutto Rosso
Tutti i gruppi di lampade rosse dell'impianto sono accese, mentre gli altri gruppi sono spenti.

C) Manuale

Il centralino accende i gruppi semaforici secondo il programma di struttura impostato bloccandosi ad
ogni cambio di colore, su selezione deve bloccarsi solo durante la fase di verde; per ottenere
I'avanzamento a tutti i passi successivi, ¢ necessario premere il pulsante manuale.

D) Manuale j
Il centralino accende i gruppi semaforici secondo il programma impostato, avanzando automaticamente
da una fase all'altra in accordo con il programma dei tempi.

E) Attuato

I regolatore locale, nel funzionamento attuato dal traffico, deve permettere la regolazione di almeno otto
fasi veicolari e pedonali, con ingresso differenziato. Su ogni singola fase deve essere consentito il
prolungamento, la soppressione ed il salto di fase.

F) Rilievo del traffico

Il regolatore locale, nel funzionamento attuato dal traffico, deve permettere la regolazione dei tempi di
verde in base al numero di veicoli conteggiati dai sensori di traffico. Al termine dell'intervallo di
conteggio non superiore ai 10 minuti, il regolatore dovra indicare su di ogni canale il numero dei veicoli
transitati suddividendoli in almeno 4 classi, la loro velocita media ed il tempo di occupazione della
sonda. Dovra inoltre provvedere al calcolo automatico del tempo di verde per ogni singola fase ed alla
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suddivisione del ciclo semaforico in modo da garantire I'eventuale sincronia con altri impianti senza
collegamenti fisici.

L'apparecchiatura deve avere la possibilita di memorizzare almeno 16 programmi completamente diversi
tra loro sia come struttura che come tempi massimi, inseribili in base al giorno, ora e minuto desiderato,
tramite un orologio settimanale gestito dal microprocessore.

L'apparecchiatura deve consentire il funzionamento sincronizzato con selezione in multipiano anche tra

regolatori semaforici di marca diversa. Per il collegamento in sincronismo di piu regolatori non deve
essere necessario nessun apparato aggiunto.

Il regofatore locale deve possedere oltre alla CPU ed alle relative memorie contenenti il software di
gestione della CPU, i seguenti blocchi logici:
- Blocco struttura: la memoria del regolatore deve poter contenere almeno 16 programmi di struttura capace
i ognuno di almeno 30 passi.
Si intende per programma di struttura le attuazioni e la configurazione di accensione delle luci in

¢ funzione dell'ordine sequenziale in cui queste ultime si trovano nei diversi stati del ciclo
.: semaforico.
F

“Iiput detector: rivelatori di traffico disaccoppiati otticamente con tensione di isolamento 2.500 V.A.C.
g per il collegamento delle sonde di rivelazione di tipo induttivo.

Il regolatore deve consentire il controllo di almeno 8 rivelatori montati direttamente
sull'apparecchiatura.

8

- Uscita di potenza statica: la parte di potenza prevista per almeno 32 uscite capaci di sopportare un
carico di 1.200 W. ciascuna, dovra consentire il controllo della corretta accensione di tutte le
lampade utilizzate indipendentemente dal colore verde, giallo o rosso della luce semaforica.

UG T8 AECPRET
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- Autodiagnostica: blocco in grado di controllare costantemente tutte le funzioni del regolatore,
compresi tutti gli allarmi.

Dovra essere prevista una chiara segnalazione del tipo di guasto verificatosi con I'indicazione

della scheda che lo ha provocato, della lampada fulminata, della luce che & rimasta accesa, ecc.

Un dispositivo deve prevenire blocchi del microprocessore spegnendo o portando in lampeggio

l'impianto quando la CPU non funziona correttamente (cio per prevenire accensioni indesiderate
e casuali delle luci semaforiche).

- - Interfaccia seriale: unita di imput/output seriale rispondente alle norme EIA RS-232C per lo scambio

4 O ¢ diinformazioni con apparecchiature di livello gerarchico superiore o con un Personal Computer
' o mini elaboratore.

Il centralino dovra essere alloggiato all'interno di un armadio in vetroresina a tenuta stagna. La
struttura del regolatore dovra essere a schede estraibili inserite in apposito rack, che dovra essere
installato nella parte superiore dell'armadio; internamente al rack troveranno posto gli eventuali
detector e tutta la parte elettrica-elettronica del regolatore.

L'armadio dovra essere dotato di pannello distribuzione cavi, interruttore magnetotermico
differenziale, presa ausiliaria, protezioni contro le sovratensioni di linea, ecc.

Il regolatore deve essere fornito nella versione centralizzabile, dovra essere predisposto per
l'eventuale asservimento ad un elaboratore, con la sola aggiunta delle schede elettroniche
necessarie e dell'opportuno software di gestione.

LANTERNE SEMAFORICHE VEICOLARI:

Le lanterne semaforiche veicolari a tre luci diam. mm.200, saranno costruite in alluminio, dotate di
visiera parasole di adeguata sporgenza inclinata e di unita ottiche composte da:

a) Lenti in makrolon infrangibile nei colori regolamentari;

b) Portalampada attacca E27 in ceramica e lampada a lunga durata (minimo 8000 ore) da almeno:
-60W/220V per le luci rossa e verde diam. mm.200;
-40W/220V per la luce gialla diam. mm.200;
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-100W-220V per le luci diam. mm.300. v
Le lanterne potranno essere del tipo con lente rossa del diam. mm.300 o a tre luci magglqr\ate del
diametro mm.300. il

N R s

Le lanterne dovranno:

- risultare stagne alla polvere ed all'acqua;

- essere fornite complete di cablaggio interno con conduttori di diverso colore e di riflettore in alluminio
brillantato.

LANTERNE SEMAFORICHE PEDONALLI:

Le lanterne semaforiche pedonali saranno costruite come le lanterne precedentemente illustrate. Le
lanterne in oggetto saranno costituite da tre luci del diam. di mm.200 complete di mascherine con
simbolo omino.

‘COLONNE DI SOSTEGNO PER LANTERNE SEMAFORICHE:

Le colonne di sostegno per le lanterne semaforiche saranno costituite da tubo in ferro zincato a caldo del
diam. mm.102 e di altezza regolamentare. Le colonne dovranno essere fornite complete di asola inferiore
per il passaggio dei cavi, bulloni per messa a terra, supporti superiori ed inferiori per il fissaggio delle
lanterne semaforiche; nel supporto superiore dovra essere alloggiata la morsettiera di collegamento.

PALI A SBRACCIO:

Per il sostegno delle lanterne semaforiche dovranno anche prevedersi dei pali a sbraccio con altezza
fuori terra di mt.6.00 e sbraccio di mt.4.50.

I pali a sbraccio saranno costruiti in ferro zincato a caldo con diam. alla base di mm. l60 spessore mm.4
e sbraccio del diam. di mm.102.

I pali dovranno essere forniti completi di attacchi per il fissaggio delle lanterne sul ritto e sullo sbraccio e
di una finestra mobile per l'ispezione dei cavi elettrici.

CAVI ELETTRICI DI COLLEGAMENTO:

I cavi di alimentazione delle lanterne veicolari e pedonali, dovranno essere isolati con materiale butilico
o antifiamma tipo UG505/4; la tensione nominale "Uo/U" dei cavi deve essere non inferiore a 450/750V
e deve rispondere alle norme CEI 20-13 e varianti.

I cavi potranno essere del tipo multipolare flessibile e la sezione di ogni conduttore non dovra essere
inferiore a 1,5 mmgq.

Relativamente ai collegamenti le lanterne dirette nei sensi opposti lungo I'asse di un percorso coordinato
dovranno essere collegate all'apparecchiatura di comando con cavi separati cosi da poterne differenziare i
tempi, ove la D:L. o le esigenze di traffico lo richiedano, senza necessita di intervento sulla rete elettrica
esterna.

SONDE DI RIVELAZIONE:

Le sonde di rivelazione dovranno essere poste in opera dopo che sara effettuato il taglio del manto
stradale con apposita macchina; le sonde dovranno essere infine sigillate al manto stradale con l'impiego
di resina o emulsione bituminosa.

I cavi elettrici di collegamento saranno costituiti da cavo schermato il quale verra attraversato da corrente
in bassa tensione isolata dalla tensione di rete (220V).

IMPIANTO DI MESSA A TERRA:

L'impianto semaforico dovendo soddisfare il DPR 547 del 27.04.1995, dovra essere corredato di
impianto di messa a terra, le cui caratteristiche generali sono indicate nel predetto DPR e nelle norme
CEI 1I-8.

In particolare, secondo quanto previsto dal DPR sopraccitato, il conduttore di terra non dovra avere una
sezione inferiore ai 16 mmq. (norme CEI 64.7, appendice B, art.324), mentre i dispersori dovranno
garantire una resistenza verso terra non superiore ai 20 ohm (norme CEI 64.7, appendice B, art.326).

I dispersori saranno costituiti da puntazze in ferro zincato a croce installate nei pozzetti; in ogni caso
I'impianto deve essere tale da garantire tensioni di contatto e di passo non superiori ai 65V.
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II collegamento delle colonne semaforiche per il sostegno delle lanterne con i pali a sbraccio e con il
regolatore semaforico dovra essere effettuato ad anello per garantire una minore resistenza verso terra.

" INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI:

“L'installazione degli impianti semaforici dovra essere realizzata a perfetta regola d'arte ed effettuata da
montatori specializzati. :
Al fine di facilitare la manutenzione o la futura modifica degli impianti, i cavi elettrici posti all'interno
delle tubazioni dovranno essere facilmente sfilabili e dovra essere sempre possibile variare il numero
delle lanterne.
Per motivi di sicurezza, le morsettiere dovranno essere efficacemente protette in modo da evitare ogni
contatto accidentale con parti metalliche; la rete dei cavi, inoltre, non dovra presentare giunzioni interrate
ed esterne.
L'installazione dell'impianto semaforico, dovra avvenire in maniera rapida ed in modo tale da non
arrecare disturbo alla circolazione stradale.

SCAVI PER POSA DI TUBAZIONI PER LA PROTEZIONE DEI CAVI ELETTRICI:

Gli scavi per la realizzazione di cavidotti atti alla protezione dei cavi elettrici, dovranno avere una
profondita di cm.60 sia negli attraversamenti che lungo i marciapiedi, oltre che in tutte le zone esterne
alle carraggiate viabili.

Gli scavi, indipendentemente dalla loro natura, potranno essere ricoperti con materiale di risulta
adeguatamente compattato fino a circa 20 ¢cm. dal piano stradale, oppure di 10 cm. dal piano marciapiede,

—.nentre la parte eccedente verra portata alle pubbliche discariche: le superfici stradali ed i marciapiedi

. dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte con stesa di conglomerato bituminoso per uno

. spessore medio di cm.7 e larghezza cm.40.

B |

- TUBAZIONI IN PVC O IN FERRO ZINCATO PER LA PROTEZIONE DEI CAVI ELETTRICI:

. Letubazioni in PVC nelle quali verranno infilati i cavi elettrici, dovranno avere un diametro esterno

N

: }piﬁﬂno di mm.63 e spessore di mm.3 e rispondere alle norme C.E.1.-U.N.E.L. per i tubi in plastica.

‘}’g@ Dovranno anche essere previste eventuali, a richiesta, tubazioni in ferro zincato a caldo che, come per le

tubazioni in PVC, dovranno avere un diametro minimo esterno di mm.63.
elettrici.

POZZETTI DI ISPEZIONE:

= In corrispondenza di ogni colonna di sostegno per lanterne semaforiche e di ogni palo a sbraccio

i
3

compreso l'armadio contenente il regolatore semaforico, dovra essere previsto un pozzetto in calcestruzzo
prefabbricato delle dimensioni minime di ¢cm.40X40X40, con una apertura laterale che si affacci
sull'asola ricavata nella parte inferiore del sostegno stesso o, quanto meno, sia ad esso collegato da uno

v spezzone di tubo per permettere il passaggio dei cavi elettrici.

I pozzetti dovranno essere previsti anche ogni volta che, per esigenze impreviste o diverse dalle normali,
si debbano eseguire curve o deviazioni sul percorso degli scavi.
Un chiusino in ghisa (o cemento, lamiera striata) ricoprira il manufatto.

PLINTI DI FONDAZIONE:

I plinti di fondazione per le colonne di sostegno delle lanterne semaforiche, per pali a sbraccio e per

I'armadio contenente il regolatore semaforico, dovranno essere dimensionati in base alle normative

vigenti in materia; le dimensioni ottimali dei plinti di fondazione saranno di:

- cm. 50X50X70 per le colonne semaforiche, compreso l'annegamento di un tubo in cemento del
diametro di mm.200 all'interno

- cm. 100X100X100 per i pali a sbraccio, con foro interno contenente un tubo in cemento di diametro
mm.250/300

- com. 60X40X40 per l'armadio contenente il regolatore semaforico, compreso l'annegamento di una
piastra di basamento in ferro zincato.

Le fondazioni dovranno essere affiancate ad un pozzetto ispezionabile ed a questo collegate con un tubo
in plastica che parta dall'asola di sostegno.

66

In tutte le tubazioni dovra essere posto del ferro zincato all'interno per facilitare il tiraggio dei cavi

ey

prm ey

e emwm eem

| s ae

i

i



B

gy

-n ..

= s m "

ot | p— o "‘7“

PLINTI DI FONDAZIONE PER TRIANGOLI "PREAVVISO SEMAFORO": _
I plinti di fondazione per i triangoli con simbolo "Preavviso di semaforo" sia rifrangenti che con luce

gialla lampeggiante, dovranno essere costruiti in calcestruzzo ed avere delle dimensioni ottimali di -

c¢m.30X30X40.

All'interno di ogni singolo plinto, andra annegato un tubo in cls. (o pvc) del diametro di mm.80, che
ospitera la palina di supporto dei triangoli.

Anche in questo caso, le fondazioni per i triangoli con luce gialla lampeggiante, dovranno essere
affiancate ad un pozzetto di ispezione ed, a questo, collegate con un tubo in plastica che parta dalla asola
di sostegno.

- Art. 64 -
SEGNALETICA

Per quanto riguarda la segnaletica, I'lmpresa dovra attenersi alle disposizioni che verranno
impartite di volta in volta dalla Direzione dei lavori.

Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel regolamento emanato con D.P.R.
16 dicembre 1992 per l'esecuzione del D.L. 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

- Art. 65 -
ESSENZE VEGETALI

Tutte le piante occorrenti per I'esecuzione del lavoro dovranno provenire da aziende autorizzate ai
sensi delle leggi 18.06.1931 n°® 987 e 22.05.1973 n° 269 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'impresa dovra dichiararne la provenienza alla Direzione Lavori. Quest'ultima si riserva la facelta di
effettuare visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le essenze arboree ed erbacee. Tutte le
piante dovranno essere perfette e rispondenti alle caratteristiche tipologiche e dimensionali precisate
nell'elenco prezzi, esenti da malattie, da ferite di qualsiasi natura, da malformazioni. Le piante esemplari
sono precisate in maniera distinta nell'elenco prezzi. La conformazione del fusto, della chioma e piu in
generale l'intera silhouette, dovranno corrispondere alla forma tipica di quella determinata specie, varieta
e dell'eta al momento della messa a dimora. Parimenti dovra essere garantita l'integrita della zolla e
dell'apparato radicale. Quest'ultimo dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni, di
radici fresche e sane. Per le entita arboree l'apparato radicale sara privo di tagli aventi diametro superiore
ad un centimetro. Le zolle e i contenitori dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle piante con
il terreno ben aderente alle radici, senza crepe evidenti e ristagni. Negli alberi, le zolle dovranno essere
ben imballate con involucro degradabile (juta, paglia, rete di ferro non zincato) rinforzato, per piante di
grandi dimensioni con rete metallica degradabile. Eventuali tagli di potatura, all'atto dell'impianto,
saranno eseguiti solo su indicazione scritta della Direzione Lavori.

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei a mezzo di cartellini in
materiale resistente sui quali sia stata riportata la denominazione botanica. L'Impresa dovra far pervenire
alla Direzione Lavori, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della data in cui le piante
verranno consegnate sul cantiere. Per quanto riguarda le caratteristiche delle essenze richieste, meglio
precisate nell'elenco prezzi, valgono le seguenti disposizioni:

a) Vegetazione legnosa. Per altezza della pianta si intende la distanza intercorrente fra il colletto e
il punto piu alto della chioma; per altezza dell'impalcatura si intende la distanza intercorrente fra il
colletto e il punto di intersezione al fusto della branca principale piu vicina. Per gli arbusti verra indicato
il numero di ramificazioni alla base;

Circonferenza del fusto: misurata ad un metro dal colletto; per diametro della chioma si intende la
dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a due terzi dell'altezza
totale per tutti gli altri alberi. Nel caso degli arbusti il diametro della chioma sara rilevato alla sua
massima altezza.

Per gli alberi richiesti a tronco multiplo la circonferenza indicata si riferisce al fusto pit sottile;
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b) Piante rampicanti, sarmentose e ricadenti. Le piante dovranno avere almeno due getti vigorosi,
forniti di zolla e con I'altezza richiesta misurata dal colletto all'apice vegetativo importante pitl corto.

¢) Piante erbacee. Le piante dovranno essere fornite in contenitore. Le misure richieste in elenco
prezzi si riferiscono all'altezza della pianta con comprensiva del contenitore, e/o al diametro dello stesso.
Le radici dovranno essere ben compenetrate nel substrato, senza fuoriuscire dal contenitore.

d) Sementi. L'impresa dovra fornire sementi o miscugli selezionati e rispondenti all'entita botanica
richiesta, nelle confezioni originali, sigillate, munite di certificato di identita ed autenticita con
specificato il grado di purezza, di germinabilita, la data di confezionamento e di scadenza in base alle

leggi vigenti. Tutto il materiale sementifero dovra essere munito della certificazione E.N.S. E (Ente
Nazionale Sementi Elette).

- Art. 66 -
MESSA A DIMORA DELLA VEGETAZIONE ARBOREA

Le buche e i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni pili ampie
possibili in rapporto alla-grandezza delle piante da mettere a dimora.
Per le buche e i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto erboso,
I'lmpresa ¢ tenuta ad adottare, tutti gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni al prato
circostante recuperando lo strato superficiale di terreno per il riempimento delle buche stesse, in accordo
con la Direzione Lavori.
Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o, a insindacabile giudizio della Direzione
.-~ "kavori non ritenuto idoneo, dovra essere allontanato dalla sede del cantiere e portato alla pubblica
4 dlscarlca o su aree predisposte dall'Impresa a sua cura e spese.
% Nella preparazione delle buche e dei fossi, I'lmpresa dovra assicurarsi che nella zona in cui le

plante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidita e provvedere che lo scolo delle acque

super'hcnah avvenga in modo corretto.
u‘_ /‘

e “finite. avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto oppure risultino, una volta assestatosi
- il terreno, interrate oltre il livello del colletto.

L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.) dovra essere
tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature
metalliche e il materiale di imballo in eccesso.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo
asciutta dovra essere immersa temporaneamente in acqua con tutto I'imballo.

Analogamente si dovra procedere per le piante fornite in contenitore.

Le piante dovranno essere collocate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in
relazione agli scopi della realizzazione. Nella formazione di quinte arboree e arbustive, I'lmpresa dovra
adeguarsi agli schemi di progetto e alle disposizioni della DD.LL.. Per le piante sistemate in filare
e rettilineo dovra ottenersi un allineamento perfetto e nelle posizioni stabilite per I'ottenimento degli effetti

o decorativi desiderati. Lo scavo delle buche su superfici pavimentate dovra essere eseguito a regola d'arte
tagliando le pavimentazioni secondo le indicazioni della DD.LL.. Saranno a carico dell'lmpresa anche
eventuali riprese della pavimentazione intorno alla tazza e i necessari riporti di terreno.

Il riempimento delle buche con terreno avverra costipandolo con cura in modo che non rimangano
vuoti attorno alle radici o alla zolla. A riempimento ultimato, attorno alle piante dovra essere formata una
conca per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantita abbondante, onde favorire la ripresa
della pianta e facilitare il costipamento e I'assestamento del terreno attorno alle radici.

Tutoraggio. Gli alberi saranno sostenuti da tutori in legno scortecciato e impregnato in autoclave o,
a seconda delle disposizioni della DD.LL., da una armatura formata da almeno tre tiranti in ferro zincato
controventati a terra. | tutori non dovranno avere un diametro inferiore al diametro del fusto della pianta
da sostenere misurato ad un metro di altezza dal colletto. Essi dovranno essere infissi nel terreno per una
profondita pari a quella della fossa, ed uscire da questa per una altezza pari a 2/3 dell'altezza totale della
pianta. Nel caso si dovesse provvedere all'impianto su tazze lungo i marciapiedi, I'ancoraggio dovra

ottenersi con l'infissione di due pali sistemati lungo I'asse di piantagione ai lati della tazza fissati tra loro

con chiodi da una traversa di opportuna misura, alla quale verra fissata la pianta con opportuni legacci.
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Tali piantagioni verranno eseguite a stagione opportuna e con tutte le regole suggerite daH arte, per o
conseguire una rigogliosa vegetazione, restando I'Impresa obbligata di curarne la coltwazqone =
all'occorenza, l'innaffiamento sino al completo attecchimento. -

Quelle che non attecchissero o che dopo attecchite venissero a seccare, dovranno essere sostituite
dall'lmpresa a proprie spese in modo che all'atto del collaudo risultino tutte in piena vegetazione.

- Art. 67 -
MESSA A DIMORA DELLA VEGETAZIONE ERBACEA

La messa a dimora delle piante erbacee avverra in buche preparate al momento ¢ dovranno essere
poi colmate con terra di coltivo mista a concime ben pressata alle piante. Se le piante saranno fornite in
contenitori di materiale facilmente deperibile (torba, cellulosa) le piante potranno essere poste a dimora
con tutto il vaso. L'lmpresa ¢ tenuta alla piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti,
legandone i getti alle strutture di sostegno. Per quanto riguarda le cure, condizioni, e garanzie d'impianto,
vale quanto stabilito all'art. relativo alla vegetazione arborea.

- Art. 68 -
LAVORI IN FERRO

Il ferro e l'acciaio dolce delle qualita prescritte, dovranno essere lavorati diligentemente, con
maestria, regolarita di forme, precisione di dimensioni e con particolare attenzione nelle saldature e
bullonature. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero il piu leggero indizio di
imperfezione.

Per le ferramenta di qualche rilievo, l'appaltatore dovra preparare e presentare alla Direzione un
campione il quale, dopo approvato dalla Direzione stessa, dovra servire da modello per tutta la provvista.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione dovra essere eseguita la
coloritura a due mani di minio e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca e tinta a scelta.

Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato vengono richiamate le norme
contenute nel R.D. 16 Novembre 1939, n. 2229 e nella Circolare 15 ottobre 1968, n. 5226 del Servizio
Tecnico Centrale dei LL.PP. L. 5.11.1971, n. 1086 ¢ D.M. 27.7.1985, avvertendo che la lavorazione
dovra essere fatta in modo che l'armatura risulti esattamente corrispondente per dimensioni ed
ubicazione, alle indicazioni di progetto.

- Art. 69 -
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non si hanno i prezzi
corrispondenti, si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell’art. 136 del
Regolamento di Attuazione della Legge 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni.

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti.dei
necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, perche siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
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CAPITOLO 5

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

-Art. 70 -
NORME GENERALI

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a
peso in relazione a quanto ¢ previsto nell'elenco prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo
rilevate dagli incarichi dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.
Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra
conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le
quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'lmpresa. Le misure saranno prese in
contraddittorio mano a mano che si procedera all'esecuzione di lavori e riportate su appositi libretti che
saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori e dall'impresa. Resta sempre salva in ogni caso
la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

- Art. 71 -
LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno
verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensati se non .
corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.

-Art. 72 -
MATERIALI A PIE' D'OPERA

I prezzi di elenco per materiali a pi¢ d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pi¢ d'opera che l'appaltatore ¢ tenuto a fare a richiesta della Direzione dei
lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per
casseri, paratie, palafitte, travature, ecc., alla cui esecuzione provveda direttamente I'amministrazione
appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'impresa non debba effettuarne lo
spandimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione
coattiva oppure di scioglimento del contratto;

c) alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto;

d) alla valutazione delle provviste a pi¢ d'opera che si dovessero rilevare dall'amministrazione quando
per variazioni delle provviste introdotte non potessero pil trovare impiego nei lavori.

I detti prezzi per i materiali a pi¢ d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve

essere applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali ¢ compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié¢ d'opera sul luogo

di impiego. le spese generali ed il beneficio dell'lmpresa.
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-Art. 73 -

MOVIMENTO DI MATERIE

A) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale: ﬁ mlm”",”””lﬁmm,“”"”m

Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relatlve
scarpate e cunette secondo l'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costt’trz.xpne “di
rampe € di accesso alla strada, verra determinata col metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base di
quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno rilevate in contraddittorio
dell'lmpresa all'atto della consegna, salvo la facolta delllmpresa ed alla Direzione dei lavori di
intercalarne altre o di spostarle a monte o a valle per meglio adattarle alla configurazione dei terreni. < o

In base alle sezioni ed al profilo longitudinale contrattuale, verranno determinati dei punti di ~
passaggio fra scavo e rilevato per tenerne in debito conto nella valutazione dei relativi volumi.

Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette o dei fossi di guardia sara pagato col
prezzo dello scavo di sbancamento.

L'eventuale scavo del cassonetto nei tratti in rilevato si intende compensato col prezzo relativo alla
formazione del rilevato stesso.

Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere comprende .il taglio delle
piante, I'estirpazione delle ceppate, radici, arbusti, ecc., lo scavo, il trasporto dei materiali a rifiuto, a
reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza, la perfetta profilatura delle scarpate, nonché tutti gli oneri
derivanti dagli eventuali puntellamenti ed armature nei limiti previsti, quelli gia ricordati per l'apertura e
la manutenzione di strade private, diritti di passo, occupazione di terreni per depositi temporanei e
definitivi, per esaurimenti d'acqua di qualsiasi importanza, ecc. ecc.

Nel caso di scavi di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza ( con l'esclusione
della sola roccia da mina) si intendono compensati nel prezzo relativo i trovanti rocciosi ed i relitti di
murature di volume non superiore a 0,50 m3 ; quelli, invece, di cubatura superiore a 0,50 m3, verranno
compensati con i relativi prezzi di elenco ed il loro volume verra detratto dagli scavi di materie.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, I'approfondimento di fossi esistenti, verranno
valutati e compensati col prezzo degli scavi di sbancamento.

I materiali provenienti dagli scavi in genere, in quanto idonei, restano di proprieta
dell'amministrazione appaltante che ne disporra come riterra opportuno. Il loro trasporto nei luoghi di
accatastamento od immagazzinamento saranno a carico dell'impresa, intendendosi l'onere compreso e
compensato coi relativi prezzi di elenco riguardanti gli scavi.

Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito, verra ricavato in base
alla differenza tra il volume totale del rilevato ed il volume degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei per
il reimpiego dalla Direzione dei lavori.

Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si intendono
compresi gli oneri relativi all'acquisto dei materiali in cave di prestito private, alla sistemazione delle
cave a lavoro ultimato, al pagamento di tutte le idoneita di occupazione dei terreni, le spese per permessi,
oneri e diritti per estrazione dei fiumi e simili e da aree demaniali e, per quanto applicabili, gli oneri tutti
citati per scavi di sbancamento.

[l prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati verra applicato al volume totale dei rilevati costruiti
per la formazione della sede stradale e relative pertinenze.

Esso comprende anche l'onere della preparazione del piano di posa del rilievo quali: I'eliminazione
di radici, erbe. limi e le argille contenenti materie organiche e microrganismi che sussistano sul piano di
posa del rilevato stradale. :

Ove sia necessario, a richiesta della Direzione dei lavori, l'impresa dovra provvedere alla
stabilizzazione del terreno in quanto appartenente alle categorie A/6-A/7 o quanto l'indice del gruppo non
superi ‘10, mescolando allo strato superficiale del terreno correttivo in rapporto occorrente a realizzare
per lo spessore prescritto uno strato sufficientemente compatto ed impermeabile capace di evitare
rifluimenti di argilla negli strati superiori o affondamenti di questi.

Tale strato comunque dovra essere compattato fino ad ottenere una densita del 95 % della
massima. '

1l prezzo per lo scavo di sbancamento di bonifica verra corrisposto solo nel caso che a richiesta
della Direzione dei lavori venga spinto a profondita superiore a 20 cm. sotto il piano di campagna e solo
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per ‘i volumi eccedenti tale profondita; e a detto maggior volume eccedente verra estesa la
contabilizzazione del rilevato.

La compattazione meccanica del rilevato sara valutata a metro cubo quale compenso in aggiunta a
quello della formazione dei rilevati, quando detta compattazione venga esplicitamente ordinata dalla
Direzione dei lavori con apposito ordine di servizio.

B) Scavi di sbancamento e fondazione all'asciutto o in presenza di acqua:

Si stabilisce che le opere da eseguire nelle trincee verranno considerati come scavi per fondazione
solamente quelli eseguiti al di sotto del piano orizzontale, od inclinato, secondo il pendio longitudinale,
del fondo della cunetta sistemata. Tutti gli altri scavi eseguiti al di sopra del predetto piano, se anche
servono per fare luogo alle murature, verranno considerati come scavi di sbancamento.

Nelle opere esterne alle trincee saranno considerati scavi di fondazione quelli posti al di sotto del
piano di sbancamento o quelli al di sotto del piano orizzontale passante dal punto pit basso del terreno
naturale interessante la fondazione dell'opera.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume eguale a quello risultante dal prodotto
della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano orizzontale e come sopra ¢ detto, e soltanto al
volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco, vale a dire che essi saranno
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo e qualunque armatura e puntellazione occorrente.

Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo dei cavi abbia pareti scampanate, la base di
fondazione di cui sopra si intendera limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di
scampanatura per il suo effettivo volume, andra in aggiunta a quello precedentemente computato.

Coi -prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di sbancamento, oltre agli obblighi
sopraspecificati e a quelli emergenti dal presente articolo, I'impresa dovra ritenersi compensata:

¢ tutti gli oneri e spese relativi agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi,
innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza,
sistematicamente delle materie di rifiuto e indennita di deposito;

¢ delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del
fondo, per la formazione di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra

le condotte d'acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome

definitive di progetto;

¢ dell'eventuale perdita parziale od anche totale dei legnami impiegati nelle puntellazioni ed
armature di qualsiasi entita, occorrenti per I'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed
evitare franamenti di pareti di scavi di sbancamento;

¢ ogni altra spesa infine necessaria per I'esecuzione completa degli scavi di cui trattasi.

Gli scavi e tagli di scarpata da praticare nei rilevati gia eseguiti, per la costruzione di opere murarie
e di consolidamento, saranno sempre considerati e contabilizzati come scavi di sbancamento per tutta la
parte sovrastante del terreno preesistente alla formazione dei rialzi stessi.

I prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al
volume di scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore a quella del piano
inferiore che delimitano le varie zone successive, a partire dalla quota di sbancamento fissata in uno dei
modi sopra indicati e proseguendo verso il basso.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona risultera dal
volume ricadente nella zona stessa e dalla applicazione del volume stesso del prezzo di elenco fissato per
lo scavo nella ripetuta zona.

I prezzi relativi agli scavi di fondazione sono applicabili anche agli scavi di fondazione per pozzi
qualunque sia la loro sezione planimetrica.

Con i relativi prezzi dell'elenco si intendono, altresi, compensati gli oneri che si incontrano per
scavi che si debbano eseguire in presenza di acqua fino a quando l'altezza dell'acqua stabilizzata nei cavi
non superi l'altezza di cm.20 ed essa non dipenda da cause occasionali come & indicato nell'art.20 del
presente Capitolato speciale di appalto.

Nei detti prezzi sono, altresi, compresi gli oneri derivanti da infiltrazioni di acqua fino a quando la
portata si mantenga pari od inferiore a 5 litri al minuto primo e siano indipendenti da cause accidentali. E'
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compreso l'onere dei rinterri dei cavi intorno alle murature di fondazione e la pilonatura delle materie
stesse.

C) Scavi subacquei: 5

/

Quando nei cavi di fondazione lacqua che si stabilisce naturalmente supera i 20 cm. per la parte v+ —
eccedente tale limite verra corrisposto il compenso per scavo subacqueo.

Qualora la Direzione dei lavori ritenesse di fare eseguire l'esaurimento dell'acqua od il
prosciugamento dei cavi, allo scavo verra applicato il prezzo normale dei cavi di fondazione.

D) Scavi subacquei e prosciugamenti:

Saranno pagati a metro cubo con le norme e modalita prescritte nel presente articolo, lettera b) e
per zone successive a partire dal piano di livello a quota 0,20 m. sotto il livello normale delle acque
stabilitesi nei cavi procedendo verso il basso. I prezzi di elenco sono applicabili anche per questi cavi
unicamente e rispettivamente al volume di scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del
piano superiore ¢ quella del piano inferiore che delimitano la zona stessa , come ¢& indicato nell'elenco
prezzi.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito nei limiti di ciascuna zona risultera dal dal
volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione del corrispondente prezzo di elenco.

Nel caso che I'amministrazione si avvalga della facolta di eseguire in economia gli esaurimenti e
prosciugamenti dei cavi, pagando a parte questo lavoro (come pure se cido debba farsi per mancanza di
prezzi di scavi subacquei), lo scavo entro i cavi cosi prosciugati verra pagato come gli scavi di
fondazione all'asciutto od in presenza di acqua indicati al punto 2) applicando i prezzi relativi a questi
scavi per ciascuna zona, a partire quindi, in questo caso, dal piano di sbancamento.

Si richiama la nota relativa al punto 1) precedente, per il caso che anche per gli scavi di cui ai punti
2) e 3) siano previsti prezzi medi, qualunque sia la natura, consistenza e durezza dei materiali da scavare.

- Art. 74 -

DEMOLIZIONI DA-MURATURE

I prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al volufne effettivo
delle murature da demolire: quelli di elenco, saranno invece applicati al volume apparente, Gssna vuoto
per pieno. N s

Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri e gli obblighi relativi alla scelta, accatastamento
e trasporto a rifiuto dei materiali.

I materiali utilizzabili che dovessero essere rilevati dall'lmpresa, a semplice richiesta della | &
Direzione dei lavori, saranno dalla medesima pagati allamministrazione coi prezzi relativi a ciascuna s
qualita di materiali i quali prezzi non sono soggetti a ribasso. L'importo complessivo del materiali cosi &%
valutati verra detratto dall'importo netto dei lavori.

- Art. 75 - B
FERRO TONDO PER CALCESTRUZZO

Il peso del ferro tondo o dell'acciaio in barre lisce o ad aderenza migliorata, di armatura del
calcestruzzo verra determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente
prescritti, trascurando le qualita superiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioi per giunte non
ordinate. 1l peso del ferro verra in ogni caso determinato con mezzi analitici, ordinari, misurando cioé lo
sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo le sagomature e uncinature e moltiplicandolo per il
peso unitario delle tabelle ufficiali U.N.L).

Col prezzo fissato, 1l tondino sara fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei lavori curando che la posizione dei ferri
coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.



Il prezzo a chilogrammo dei soli cavi di acciaio armonico impiegato per i calcestruzzi
precompressi, compensa anche la fornitura e posa in opera delle guaine, dei fili di legature delle stesse
guaine e le iniezioni con malta di cemento nei vani dei cavi, le teste e le piastre di ancoraggio e la mano

—d'opera e i mezzi ed i materiali per la messa in tensione dei cavi stessi nonché per il bloccaggio dei

dispositivi.

- Art. 76 -
CARREGGIATA

1) Compattazione meccanica di rilevati:

La compattazione meccanica dei rilevati sara valutata a metro cubo, quale compenso in aggiunta a
quello per la formazione dei rilevati.

2) Massicciata:

La ghiaia ed il pietrisco ed in generale tutti i materiali per massicciate stradali si valuteranno a
metro cubo, coi prezzi di elenco.

Normalmente la misura dovra effettuarsi prima della posa in opera; il pietrisco o la ghiaia verranno
depositati in cumuli regolari e di volume il pit possibile uguale lungo la strada, oppure in cataste di
forma geometrica; la misurazione a scelta della Direzione dei lavori verra fatta o con canne metriche,
oppure col mezzo di-una cassa parallelepipeda senza fondo che avra le dimensioni di m.1,00 X 1,00 X
0,50.

All'atto della misurazione sara in facolta della Direzione dei lavori di dividere i cumuli in tante
serie ognuna di un determinato numero e di scegliere in ciascuna serie il cumulo da misurare come
campione.

Il volume del cumulo sara applicato a tutti quelli della corrispondente serie e se l'impresa avra

mancato all'obbligo dell'uguaglianza dei cumuli dovra sottostare al danno che le potesse derivare da tale

applicazione.

Tutte le spese di misurazione, comprese quelle della fornitura e trasporto delle casse, e quelle per
lo spandimento dei materiali, saranno a carico dell'lmpresa e compensate coi prezzi di tariffa della ghiaia
e del pietrisco.

Quanto sopra vale anche per i rimanenti materiali di massicciata, ghiaia e pietrisco di piccole
dimensioni che-potessero occorrere per le banchine di marciapiedi, piazzali ed altro, e per il sabbione a
consolidamento della massicciata, nonché per le cilindrature, bitumature, quando la fornitura non sia
compresa nei prezzi di questi lavori, e per qualsiasi altro scopo.

Potra essere disposta la misura in opera con convenienti norme e prescrizioni.

3) Impietramento ad ossatura:

L'impietramento per sottofondo di massicciata verra valutato a metro quadrato della relativa
superficie e, con i prezzi di elenco, stabiliti a a seconda delle diverse altezza da dare al sottosuolo,
I'impresa s'intendera compensata di tutti gli oneri ed obblighi relativi.

La misura ed il pagamento possono riferirsi al volume misurato in opera od in cataste come la
precedente lettera b).

4) Cilindratura di massicciata e sottofondo:

Il lavoro di cilindratura di massicciate con compressore a trazione meccanica sara pagato in
ragione di un metro cubo di pietrisco cilindrato, qualunque sia la larghezza della striscia da cilindrare.

Coi prezzi di elenco relativi a ciascuno dei tipi di cilindrature s'intendera compensata ogni spesa
per noli, trasporto dei compressori a pi¢ d'opera all'inizio del lavoro e per ritornare poi in rimessa, sia per
il ricovero durante la notte che nei periodi di sosta.

Nello stesso prezzo ¢ compreso il consumo dei combustibili e lubrificanti per I'esercizio dei rulli,
lo spandimento e configurazione dei materiali di massicciata, la fornitura e l'impiego dell'acqua per la
caldaia e per l'annaffiamento, dove occorre, del pietrisco durante la rullatura, la fornitura e lo

spandimento dei materiali di saturazione o di aggregazione ove occorrono, ogni spesa per il personale
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- le differenza si presentino saltuariamente e non come regola costante. In questo caso non si terra conto

addetto alle macchine, la necessaria manovalanza occorrente durante il lavoro, nonché di tutto quanto
altro potra occorrere per dare compiuto il lavoro a perfetta regola d'arte. i

La cilindratura di sottofondo, qualora venga ordinata, sard pagata in ragione di metri cubi di
sottofondo in opera, col prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli oneri principali ed eventuali di
cui sopra.

Le cilindrature possono essere previste anche a tonnellata - chilometro, e con prestazioni in
economia, per lavori in economia, o per esecuzioni di pavimentazioni, applicazioni di manti superficiali,
ecc. per i quali non sia compreso nel prezzo l'onere delle cilindrature, nei quali casi si stabiliranno le
necessarie prescrizioni, modo di misura e prezzo.

5) Fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementizio, fondazioni in terra stabilizzata:

Anche per queste voci la valutazione & prevista a metro cubo di opera finita. Il prezzo a metro cubo ~
della fondazione e pavimentazione comprende tutti gli oneri per:

- studio granulometrico della miscela;

- la fornitura e stesa di un centimetro di sabbia quale letto di posa del calcestruzzo e dello strato di
carbone catramato isolante;

- la fornitura degli inerti nelle qualita e quantita prescritte dal Capitolato speciale, non/h/e; -

fornitura del legante e dell'acqua;
- il nodo del macchinario occorrente per la confezione, il trasporto e la posa in opéra del
calcestruzzo; ;:
- la vibrazione e stagionatura del calcestruzzo: :
- la formazione e sigillatura dei giunti;

- tutta la mano d'opera occorrente per i lavori suindicati, ed ogni altra spesa e onere per il geHo.

della lastra, ivi compreso quello del getto in due strati, se ordinato.
Lo spessore sara valutato in base a quello prescritto con tolleranza non superiore ai mm. 5 perché

delle eccedenze, mentre si dedurranno le deficienze riscontrate.
Per armatura del calcestruzzo verra fornita e posta in opera una rete d'acciaio a maglie che verra

valutata a parte, secondo il peso unitario prescritto e determinato in precedenza a mezzo di pesatura
diretta. L
Anche per le fondazioni in terra stabilizzata valgono tutte le norme di valutaznone sopra descritte.
Si precisa ad ogni modo che il prezzo comprende:
¢ gli oneri derivanti dalle prove preliminari necessarie per lo studio della miscela, nonché da
quelle richieste durante I'esecuzione del lavoro:
¢ l'eventuale fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della miscela secondo quando
prescritto e richiesto dalla Direzione dei lavori;
¢ il macchinario e la mano d'opera necessari e quanto altro occorra come precedentemente
prescritto.

6) Trattamenti protettivi della pavimentazioni, manti di conglomerato, pavimentazioni di cemento:

I trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e
in genere qualunque tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore verranno di norma misurati in ragione
di superficie intendendosi tassativi gli spessori prescritti e nel relativo prezzo unitario sara compreso ogni
magistero e fornitura per dare il lavoro completo e le modalita e norme indicate. Per i conglomerati, ove
I'elenco dei prezzi lo prescriva, la valutazione sara fatta a volume. Qualora i quantitativi di legante o di
materiale di aggregazione stabiliti variassero, ovvero, nel caso di manti a tappeto od a conglomerati a
masse aperte o chiuse da misurarsi a superficie, si modificassero gli spessori, si fara luogo alle relative
detrazioni analogamente a come su espresso. I cordoli laterali (bordi), se ordinati, saranno valutati a
parte.

L'amministrazione si riserva comunque di rifiutare emulsioni aventi piu dell'1% in meno di
percentuale di bitume prescritta. Qualora la partita venisse egualmente accettata, verranno effettuate
negli stati di avanzamento detrazioni come segue: per percentuali tra I'1% ed il 3%: il 10 % del prezzo di
emulsione per ogni Kg. di emulsione impiegata; per percentuali maggiori del 3 sino al 5 % il 25 % del
prezzo dell'emulsione per ogni Kg. di emulsione impiegata. '

7) Acciottolati, selciati, lastricati, pavimenti in cemento, di porfido:
/3
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Gli acciotolati, i selciati, i lastricati e le pavimentazioni in cubetti saranno anch'essi pagati a metro
quadrato. Sara pagata la loro superficie vista, limitata cioé dal vivo dei muri o dai contorni, esclusa

.. Auindi ogni incassatura anche se necessaria e prescritta dalla Direzione dei lavori.

Nei prezzi relativi ¢ sempre compreso il letto di sabbia o di malta, ogni compenso per riduzione,
tagli o sfridi di lastre, pietre e ciottoli, per maggior difficolta di costruzione dovuta ad angoli rientranti o
sporgenti, per la preparazione, battitura e regolazione del suolo; per la stuccatura e profilatura dei giunti
con malta di cemento o bitumatura secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori e per qualunque
altra opera o spesa per dare i lavori ultimati ed in perfetto stato.

I prezzi di tariffa sono applicabili invariabilmente qualunque sia, o piana o curva, la superficie
vista e qualunque sia il fondo i cui sono posti in opera.

Se l'acciottolato, selciato, lastricato o pavimentazione in cubetto dovessero posare sopra sottofondo
di sabbia, malta, macadam cilindrato o calcestruzzo, questo (12) verra valutato a parte ai prezzi di elenco
relativi a questi vari sottofondi e sostegni in muratura di calcestruzzo.

8) Soprastrutture stabilizzate:

Le soprastrutture in terra stabilizzata, in terra stabilizzata con cemento, in terra stabilizzata con

legante bituminoso, in pozzolana stabilizzata con calce idrata, verranno valutate a metro quadrato di
piano viabile completamente sistemato.
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CAPITOLO 6

PRESCRIZIONI VARIE
- Art. 77 -

CONDIZIONI GENERALI

Oltre agli obblighi del presente Capitolato Speciale, I'Appaltatore & soggetto alla osservanza del
Capitolato Generale d” Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M.LL.PP. 19 Aprile 2000 n° 145 ¢
delle altre leggi, regolamenti e decreti relativi ai lavori eseguiti dallo Stato (D.P.R. n® 207 del 5.10.2010
ecc.).

In caso di contrasto tra quanto riportato negli articoli precedenti e la normativa vigente, si fara
riferimento a quest’ultima.

- Art. 78 -

ULTERIORI DISPOSIZIONI DA OSSERVARE

L'appaltatore, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa
Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure della sicurezza fisica dei
lavoratori ove previsto.

L'appaltatore deve pure trasmettere periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali e
assicurativi.

E' vietata I'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese
concomitanti o successivo all'aggiudicazione della gara.

Per gli appalti dei lavori vengono indicati nel bando e nell'avviso di gara i requisiti richiesti per essere
ammessi a partecipare all’offerta, come previsto dagli artt.108, 109, 275, 276 del D.P.R.n.207/2010.

Bassano del Grappa li 8.06.2012

IL DIRIGENTE AREA LL.PP.
(In derica Bonato)

Estensori: Geom. M. Marcolin
Arch. M. Furlan






(3LN3GISTHY )]
HD Jo

092022914 4

dibL

=3
20

= M.._ EV20EL942E0 VAl ‘Ved 8 *08i4 ‘po

= 3 (1A) ovIHaNYs mwomm-oo_.ﬁ%m_w

B mmuw ) 8jeuosieqiu ’ LG A = :

= - vds 1Ulpinaig yJaupg : |EL T

Sz NIou ) : : Aoﬁmﬁ eofiipa ) Bu)
83 Ry OLNAWIAIDOId TG FTUAYSNOJSTI V'
m’ml : Af!”l(l_ru-.!..\\\l.\.

Er |

By

8a

23

g3

00°000°0v€ 3 OLTVddV NI HINNOS A'ITVLOL

(osseqLl & 1339330S uou)
00000+ 3 VZZHANIIS VT Udd ITANO -
(ossequa € 1139330S)
00°0009€€ 3 OSSVEII V ILLIDDO0S IMOAVT OLIOdII - :OLTVddV NI IININOS

HANLINIOA d INOIZVIOAV'T d'TTHd VLSI'T

__:_ ” _z__:: | *T10T ONNV — ANIAVLLID HAVILS HINLVLIVASY ‘OLLAIODDO
0

s& 60

"ty
N o il
>

HAVILS OIDI44N — IDI'T441d RIOAVT oF VHUV
VddVdD TAd ONVSSVE Id AINANOO

4

LA
R Y T Y 3
.+ .
a

iy i
iy &
u‘ah i ﬁ\»f
? o SR “'

4 h.w,




~7COELILZED VAl 'Med © '0s|4 "paD
{A) ODIHANYS 8809€ - 0v)isy BIA

VS g

8/euosadiun

Aoﬁc@%ﬁ w:c

OINAWIAID0¥d TAd HIEVSNOdSHA V'T

A\$1) o A
vf.mu 5 !
Mﬁwﬂv& eddeio jap ouesseg
....................................... ! ;

Go%e Oﬂo@,onm &¢ Y po'osL w , ;
N u MYavals 910 3 INIHONVE ViZITNd |§1°a
eSSy colanom |7 oS ooz el0 9

.30IMLVdILSOO0NEIA Y 1SVid 10 OTTON ST’
QO,OO ......... c O\ HPIQ | o ,OV\ 00°04 BJO aJojelouad 0 810}j0WSP Ojj@)JEW Uod e G
* FUOLINOWIA FHOSSTUJWOI0LON Id OTTON |S6']
UO\O&J ....... c O\Q§ F\Q\,Vd CHAASA & QOJNJ 00°01 elo 0SZ'0 'oW B ouly BUUSQ U0D ‘0j020id odl} (e P
FHOLVAVYIS3 Id OTTON |0g'd
.......... Jivoisiaioninannne B I I ¢ .
il so]umrdvaread ooty oo | we e |
........... Yoo vaas : s B ‘
%ol ¢ 0 Jrn ATCJ aoan st S ool eio SNSTRNE FT 4
e EsET coviy L [Es or pooe = r
OLVZZITVIO3dS OIvidadO | 0L’V
0zzaid X gjjuenb) alays) ul ENTEY] EjSinald einsipy 2)S1Aa1d 21n}iUI0} 8 UOIZBIOAR] [SUEIVIEI] o
OJeAlsp OJopoId ouejuUN 02zl oueyun 0zzald |  euiuenpd ip BNUA al1eA 9]jap BONBJUIS BUOIZIIDSAQ 1p 821p0D
(0in3) odwiy/izzaid
{8juaui00u0) |B BjeAlashy) (Z dled (sjueyjedde auoizels ejje ejeALdSIY) .| 3B

84n}Iuio ajjap o IUOIZBIOART 8op B}SIT

A 2102 ONNV 3NIQVLLIO 3AVHLS VANLYLIVASY -

opeJig OIZIAIBS - [D1188Nd IIOAY
VddVd9 130 ONVSSVE Id ANNINOD

1
» ‘



EVC0ELOL2ED VAl 'WEY @ CLIE Nl
(1n) ovIHanNYs egoek - BaIEY BIA

e

(AN ou A st s,
A0 9otk mww%;%a% Ul s m\u:osqmim RUSHIY mmw@ 3uy)
=AYV oreuiid VRN OLNANWIAADQAE-THA L TEVSNOJSTY V1
16V €0 %\ mﬁaﬁ&—m : gm0 ININYSE
wipaeto W i \ T A (N Ty
Ny i , edde.s) jep ouesseg
R
.......... ‘..i............i ,w. ' .
O 0989 Qw\ o&kﬁo\,& 9} J 00°0S¥'1 bwi gl
S 'ND
'SS3dS TL/0 OSONINNLIE OLVIIWOTONOI(Sv'd
Omo%gx ﬂx Q.ﬁ J\.&JJ@ S mv W 00'00% ¥ bw Z "wo ossaidwoo alossads |q zL
8/0 OSONIANNLIS OLVYINOTIONOD (0¥°'d
90) O%N c9 ok} y\&% (XS m._ 00'00€"ZL bw € "wo ossaidwoo alossads e Ll
8/0 OSONIANNLIE OLVYIWOTONOD |0¥°'d
............ e s LR |
0000.” c O & oM QO*% 00 00¢ bw oL
ATVIDIAHIANS VINLVTOIS |0¢°a
........ I boanpnagronammy L . : 5 ;
B0 ,U.m..nm¢\ Am.«\ AOL:J nm< .'\ 00'002°} s1'b 8a1jos 9|'b jubo Jed e 6
olvzziigvis|ozd
.............. el e R e | TR .
e lo Y34 oojatlo os'y " o bu :
300vay3
va ITvavdls 3d3S v113ad OLNIWVNVSRI|LL'a
(0Zza1d X ejjuenb) EYENETRY] aJj1o ui BjsiARld BINSIy 9)siAaid a1njiuIo) 3 JUCIZeIOAR) IVEINE ;
0JEALIBP OHOPOId OLB)UN 0ZZdld - OUBNUN 0ZZ31d | ejuend 1p B3UN 8lIBA B{|3p BoHajUIS 8UOIZIID83(] 1p 821p0D d
(0in3) odwi/zzeig
(e3uali0ou0) |e ejeAIasy) ,Z 3jed (ajueyjedde auoizeys ejje eyessasiy) .| aped

84n}Iulo- dj[op 8 I1UOIZBIOART 3[[ap B}SIT

8pedls oiziAlag - 101NEEaNd IHOAYT
VddVaO 130 ONVYSSVE Ia INNWOD

' . g i

Zi0Z2 ONNV 3INIAYLLIO 3AVHLS VINLY1IV4SY



. ! ) EvTOEL9LZE0 VAI 'HBd @ 'as|y 'poD
 Ghpeaad ),m@ yo (1n) OBILANYS $209€ - GOISY BIA ,,
»:(ow_ee..%é% R : OLNIWNIAID0Ud THEAT
216V T gnpetd TR N 55
pseito " T
) eddeJs) jop ouesseg
QO~O w& ........ ‘N 09XQPXQP SuJIajuUl WIUIW JuoISUBWIP (& el
OLVNOIS 3TVAWHLS 0113Z70d|S4°d
L
OOmvN.uva\ Q¢ \ =2 :63& ..... QJCy 00'050°¢ 9'b esad ui ojesnsiw a|b ubo sed|q gl
FHOSS3dS
ORIVA 02/0 OSONIWNLIE OLVIIWOTONOD|ZLd
............. e T oo | :
Fesksy 03) a5 [ o9 | w :
€ "D "SS3dS .AIMSILNV,
WVLSOONY VITV av wvdnNsn .d OLINVW|S9'a
OOW%QJQ - Qw \GQ ,F\csnw wa 00'001L°2 alb esad u| ojeinsiw 8'b wbo sed |q 9l
FI0OSSAdS
ORIVA ZL/0 OSONINNLIE OLVIIWOTONOD|09°d
...... ssmags svmm v
. L -~ S S5 | S S Kelora ‘b esad u| ojeinsiw a|'b jubo Jed|q Gl
S9 Naﬂzmuv\ ﬁlﬂ\QQVVKaAW {*7) ' j00'seg’8 9| ! !
4 i 2% 3M0SS3dS
ORIVA 8/0 OSONIWNLIE OLVIIWOTIONOD|SSa
e ~ ................... PR W T SO [ . .U
~ [ W.ﬂﬂ,w.ﬂ, .W..w\nu@fﬁrxﬁy WWUJ 00°050°4 9l 140
ILNIWVTIVAAY a3 3S3udid
d3dd TL/0 OSONHANLIB OLVYIWOTONOD|0S'a
(oZzaid X eyjuenb) EYENET] o ul BjsiAald _INSIN 9)s1A31d 31NjiLLio} 3 JUOIZRIOAR| CIVETTVEN] 5
Oj}eALIBp O)jOpPOId OLEJUN 0ZZ31d OlLBJUN 0ZZ3ld | euend IpeIUN BLIBA 9]|8p BONBIUIS BUOIZIIDSA] Ip @21p0D o
(0in3) odwi/izzeid
(8juaui0ouU0) | BJRAIISIY) ,Z BlEd (sjuejjedde auoizeys ejje ejeAIasIy) .| aMEBY

. 84n}jui0- ajjop @ 1UOIZBIOART djjap ©}SI]

dpedis olziales - |JIMgaNnd IMOAY
VddViO 130 ONVSSVE Id INNINOD

2102 ONNY 3INIQVLLID 3AVYHLS VANLYLTVASY



EVC0EL922E0 YAI 'MBd 8 0814 'pog
(1n) ovIYaNvs 990sg - oonsy BIA A% T

{1

JNId

an

OLN

auy)
gVSNOSTY V'1

eddelo) |ap ouesseg

g e ‘soL’ w ‘wo ezzeybie| 1p eau| |e
Sy § 00'591'S 4! Ml b 5z
ATVNIGNLIONOT ATVANOZZINO VOLLITVNOIS |002'a
.......... o oy it 2
= ,m..(m. WQWQ . wnom sty P fO;\rvv..Q/:.)& 8».%}\@@0\.3 % |24
Pt &wmw P ‘ ONYNLLON
b HH g 1 ORIVYO NI INOIZVHOAVT ¥3d 0ZZ3IUdVHAOS|0St'a
- o7 |apg [et's pomoss | wobw 54
VSONIWNLIE INOIZVINIWIAVA YENLYSINL|0LL'T
= Cooohy Q\O\\QV).»QU AWJ 9] Qo,OnﬁL. 141 ‘N e
- VA 3 V¥NLYNOO4
INISNIHO 3 3I0LIOVD VIOND NI VSSaWR [00'd
........ et femebanchd
~ SO CEhe co %awli Qﬁécamf ‘oo'sh T i e
: ' 59 011003NDoV
FHOSANIOVYEYS 3STFUd VIOND NI VSSIWIN|S6°G
~ Qou%%\m‘ ...... oo \o AL 01 QOJ« 009} w ObL "Ww oussise onowelp (e 0z
, . OAd NI INOIZvanL (08'a
(02za1d X gjjuenb) EYEREV] aljio Ul elsiAalg BINS|IN a)siAald aInjuloj 8 |UCIZeIoN.] SVETTIEN] .
O}BALIBP 0}OPO.Ld OuBjiUN 0ZZ3.d OLBJUN 0ZZ3ld | eyuenp Ip BYUN 3LIBA 8[|9p BONSJUIS BUOIZLIISE] 1P 891p0 D d

(oin3) ipodwijjizzaig
(91usii02u09 e BlRAIBSIY) ,Z BliEy

(sjueyjedde auoizeys ejje BJBAISSHY) | aMed

81Nn}jui0- d][8p 3 |UOIZEIOART 3]jap B}SIT

CL0C ONNV 3NIQVLLIO 3AVYLS VYHNLYLIV4SY

8pens o1ZiAIeg - [DNEENd INOAY
VddVdO 730 ONVSSVE Ia INNWOD



€Pe0£L94280 VAl ‘ligd @ Vel pos

o (1n) oo1uanys 9909¢ - eosy m.qc,
e o o Sjeuosiediun
%%@ VO e VS i

OLNAWIAIDO0¥d TaY:

1 73up)
AYSNOASTA V1

(oreUO

eddeis) |ap ouesseg

.............. Rirsionin cuanonas ssscormimeioyesuis Yavassconigagi
4TSS Om. co V(h/d\ﬁ y colae b odioo e 0g
FYUILLNVO INOIZVTIVLSNI| 13
......... v E N ST [~ (|5
SEBYE Qo\ﬁ,&,s g o7 06 w 62
’ ILN3LSIS3 VISHOD
1d RIOLVLINIT3A © .VLIDOT3A RIOLVINITIVY
ia ANOIZVO0TI001Id 3 INOIZOWIN |092°A
........ bz s o ottt T ! 3
%N«Wﬂ%\w} QO\QQPWG)A” QOJ 28 ELY'L bw 8¢
FI0IRIIdNS V FTVINOZZI¥O VYIILITVYNOTS|0L2°a
.............. N SRR e B i
4 CO Yy an\ ﬁhm OQO 00 0tl w 0€ 'wo ezzaybue) Ip eaui| |2 /Z
FTVYNIGNLIONOT ITVLINOZZIMO VIILITVYNOIS|002°a
........... 7 ATl N Y g S K B . -
S etttV ﬂﬂ.\ V3% ¢ Q0 po'sLEs w Gl "wo ezzaybie| 1p eaui|q 9z
FTVNIANLIONOT FTVLNOZZINO YOILITVYNDOIS 002
(ozzaid X eyjuenb) a199 Ui ENNRRY] gjsinald BINSIy 9jsIAald ainjiuio) @ JUOIZBIOAE] [OVENTENN] \
0jeALIdP 0)opO.d oLejIun 0zzaiy OUBJiUN 0ZZalq | ewuend 1p BYUN 8LIBA 8||8p BIOljajUIS 8UOIZI1988(] 1p 821p0) o
) G (0in3) odwizzaid
1] | (e3uali0ou09 |e ejeAlsssty) .z aued (sjueyjedde suoizeys ejje ejersasyy) .} sped

Z1L0Z ONNV 3INIQVLLIO 3AVHLS YHNLYLTVASY

84n}iuio- aj[ap d |UOIZBIOART Bjjop B}SI]

apes ojzialag - [OIN8ENd (HOAYT

VddVdO 130 ONVSSVE 1 INNINOD




EvC0EL9.2E0 VAl "Med 8 "ag)4 ‘PO
(In) oB1HaNys seosg - oo_~n< BIA

e/euOsIod)

S
/

S - \ ;n:& 5
SN //Q:f: 55

LR St [

,L.z/ _n_wuoah_ 130 31GVSNOJS3Y V1

Wi Wil 8 v ‘el3}40,]19p eleQ
, 39, \do 2PN Wy pratyg) 8+V (e2za.nd)s |p Lauo 118 1sa1dwod) 21113 Uy Pa 3y Ul
vy o R e
AWAYAN X ¥4 N 3E5>W%S ‘DdY0D V V143440 OAISSITdINOD TTVLOL
- Wyavrdolugnon
00°000° 00/ejiwo.neny 3 00°000° odi03 e - ossequ e 1339380s uou 3 jjiqelieAul ‘Issl§ ‘ezzaindis ejje 1Ane|as LBUQ g
"9 015 51
iy a o /e cooessssssscsin | mciceseesens soeegey (ezzaanais 1p uauo 3 ISN[2S3) 243133] Ul pa AP Uy Y
S9 55" w« $9 >>9_§v.> z@o 59 H S
TPV I MNm S N Od¥0) V 0143440 OAISSITdINOD 0Z234d
v warer 97303
NN 229 '8 (00‘000°9¢€ ns)
~ ..5.2, Qrtadhﬁos sston ) (ezzaandis 1p 13u0 1B 1SNjos3) 34313 LI P2 410 Uy
VPINA, e RESEN 966 9t VHVO IQ 3SVE V 0LSOd OAISSITIINOD
0ZZ34d 1V OLL3dSI¥ ITVNLNIDYID OSSVEIY
00 -
/eliwissejuanojuadai) 00°000°9€€ OSSVEIYd V 11139908 ViSV,d 3SVE V I[HOAV]
3
a4y Ul 9.4)10 ul ossaudsa
ENEMET] . ’
V101 ul 0ssaudsa opeyun ozza1g ouellun 0zzaud 91SIA3.d 31NIUI0J 3 IUOIZRIOAR| BLIBA 3|[3P B21181UIS JU0I2149S3Q J 04N
L 9 S 14 € [4 T

pi e Ll

JUNLINYOL 3 314093 LvD 3113A V1S




- T

:?-ﬁ-_._t;g,,
iﬁrfﬁiﬁi‘i!!a__,

.E_ " -.___

%5&.5

E..:"_ _._?n.ls__-.._lﬁt:u.:._t ___.____:__ |




