

- Copia per:
- ragioneria
 - albo
 - consiglieri
 - revisori
 - Segreteria Area
 - servizio
 - in pratica
 - contratti



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro UNICO	In data
1703	09 OTT 2007

Registro Area	Area	Servizio
364	LAVORI PUBBLICI	AMMINISTRATIVO

Data 11 SETTEMBRE 2007

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL CASTELLO E COMPLESSO DELLE GRAZIE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', ATTIVITA' TECNICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON CAPOGRUPPO SAB S.R.L.

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 1.6.2006 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di completamento del restauro del Castello e Complesso delle Grazie, redatto dallo Studio Bertacco e Xausa di Bassano del Grappa in data febbraio 2006 per l'importo complessivo di € 2.500.000,00, di cui € 1.725.000,00 per opere a base d'asta e la restante cifra quali somme in Amministrazione;

Richiamata la propria determinazione Registro unico n. 1008 del 15.6.2007 con la quale è stato disposto, per l'appalto dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, direzione lavori e contabilità e attività tecniche connesse all'opera l'indizione di una procedura aperta con il criterio del prezzo più basso e con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. 12.4.2006, n.163 e ai sensi dell'art. 8 della legge regionale, 7 novembre 2003, n. 27;

Rilevato che con la predetta determinazione sono stati approvati i seguenti documenti di gara:

- Bando di Gara;
- Disciplinare di gara con tabelle dei corrispettivi;
- Schema domanda di ammissione alla gara;

Visto che la gara è stata esperita in data 28.6.2007, in prima seduta, e in data 11.7.2007, in seconda seduta, presso l'Area Lavori Pubblici;

Visto i relativi verbali, allegati sub 1) come parte integrante della presente determinazione;

Rilevato che, come risulta dal verbale di gara in data 11.7.2007, la Commissione ha aggiudicato in via provvisoria l'appalto dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, direzione lavori e contabilità e attività tecniche connesse alla realizzazione del "COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL CASTELLO E COMPLESSO DELLE GRAZIE" al Raggruppamento composto da:

CAPOGRUPPO: 1. SAB S.R.L. – via Pievaiola, 15 -Perugia

MANDANTI: 2. ING. MASSIMO MARIANI – via Armonica, 6/b - Perugia

3. VS ASSOCIATI S.R.L. – via Beato Lorenzino, 23 - Marostica (VI)

che ha offerto, per l'espletamento dell'incarico in trattazione, la somma di € 140.977,11 oltre IVA 20% e CNPAIA 2% per complessivi € 172.555,98, corrispondente ad un ribasso offerto del 33,13% sulla base d'asta di € 210.822,65;

Dato atto che con lettera inviata via fax data 18.7.2007 rif. N. 39905 è stato chiesto al Raggruppamento Temporaneo sopraccitato di comprovante i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dichiarati;

Considerato che l'esame della documentazione presentata ha avuto esito positivo;

Dato atto che nei confronti del suddetto Raggruppamento sono state effettuate d'ufficio e con esito positivo le procedure di VERIFICA DEI REQUISITI d'ordine generale, di cui all'art. 38 del D. Lgs n. 163/06, , dai quali non sono emerse cause ostative;

Ritenuto quindi di aggiudicare in via definitiva l'appalto in argomento;

Ritenuto inoltre di imputare la spesa dell'incarico tecnico in argomento sulla scheda n. 400153/2006 "Castello Ezzelini" finanziata con contributo € 1.100.000,00 della Fondazione Cariverona;

Dato atto che la presente determinazione viene redatta in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Esecutivo di Gestione relativo all'esercizio 2007 approvato con deliberazione di G.C. 04.05.2007 n. 123;

;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto dei verbali di gara esperita in data 28.6.2007, in prima seduta, e in data 11.7.2007, in seconda seduta, **che si allegano alla presente determinazione come parte integrante**, inerenti all'espletamento di una procedura aperta per l'appalto del servizio in oggetto;
2. di aggiudicare conseguentemente l'appalto del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, direzione lavori e contabilità e attività tecniche connesse alla realizzazione del "COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL CASTELLO E COMPLESSO DELLE GRAZIE" al Raggruppamento composto da:

CAPOGRUPPO: 1. SAB S.R.L. – via Pievaiola, 15 -Perugia

MANDANTI: 2. ING. MASSIMO MARIANI – via Armonica, 6/b - Perugia

3. VS ASSOCIATI S.R.L. – via Beato Lorenzino, 23 - Marostica (VI)

verso il corrispettivo offerto di € 140.977,11 oltre IVA 20% e CNPAIA 2% per complessivi € 172.555,98, corrispondente ad un ribasso offerto del 33,13% sulla base d'asta;

3. di impegnare la somma di Euro 172.555,98 sulla scheda n. 400153/2006 "Castello Ezzelini" finanziata con contributo € 1.100.000,00 della Fondazione Cariverona;

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Ugo Bonato
Pratica trattata da : Dr.ssa Tiziana Gollin

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI
F.to Ing. Ugo Bonato

/fb

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visto l'articolo 151 – comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Vista la circolare del Ministero dell'Interno FL25/1997 del 01.10.1997;
- Vista la precedente determinazione dirigenziale

Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione d'impegno n. 48620/1

Bassano del Grappa, 09.10.07

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Francesco Benacchio