



AREA LAVORI PUBBLICI – Servizio Amministrativo

(data)17.06.2013

RIF.ns.Prot. 28866/2013 + 31324/2013

OGGETTO: PRATICA N.SP0317592-2013 - SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SITUATO IN CONTRA' SAN GIORGIO (VIADON STURZO E VIA ENEGO) IN BASSANO DEL GRAPPA- CIG Z690A4AA24.

TRASMESSA UNICAMENTE A MEZZO

FAX N. 800860018

(NON SEGUE LETTERA)

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA PROTOCOLLO GENERALE	U
N. 0036830	data 18/06/2013

Spett. TELECOM ITALIA
AOA NE - Focal Point Spostamenti
via Pascoli 9 - **34138 - TRIESTE**
FAX n. 800860018

e, p. c.,

AL SERVIZIO STRADE/VIABILITA' - **SEDE**

In riferimento all'oggetto, con la presente si trasmette a la lettera TI-Milano/Ufficiale n.251919-P del 09.05.2013 Doc.Principale, debitamente compilata e firmata per accettazione.

Si informa che la sottoscritta Dirigente dell'Area Lavori Pubblici ha provveduto ad affidare a codesta Spett.le ditta l'intervento **codice SP0317592** come riportato in oggetto, accettando il preventivo di spesa quantificato in E...7.613,24.= oltre IVA 21%, pari al totale complessivo di E...9.212,02.=.

Al presente rapporto contrattuale è stato assegnato il codice **CIG Z690A4AA24**, che dovrà essere riportato nella fattura. Tale adempimento è in attuazione a quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217), in quanto la nuova normativa recante "misure urgenti in materia di sicurezza", prevede l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari (codice CIG e bonifico su c/c "Dedicato").

Si evidenzia, pertanto, che per procedere ai pagamenti riguardanti l'affidamento di cui all'oggetto, dovrà essere restituito debitamente compilato **l'allegato "Modello di comunicazione del conto corrente dedicato"** (che può essere trasmesso unitamente alla fattura).

Successivamente ogni addebito potrà essere regolato su presentazione di fatture intestate a **Comune di Bassano del Grappa, via Matteotti 36 - 36061 Bassano del Grappa (VI) -c.f./P.iva 00168480242**, e completate dei seguenti dati:

LAVORI COMMISSIONATI DA AREA 4^ LAVORI PUBBLICI			
CODICI TRACCIABILITA'	IMPEGNO DI SPESA	CAPITOLO DI SPESA	PROVVEDIMENTI 2013
CIG Z690A4AA24	N. 106041-6	490295/2012	Det. Reg.Gen.801/2013

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito (che potranno essere richiesti direttamente al Servizio Strade/Viabilità- c/o Area Lavori Pubblici - ex Fondaco dei Grani - p.za Castello Ezzelini n.1/a, si porgono distinti saluti.

La Dirigente Area 4^ Lavori Pubblici
Ing.a Federica Bonato



ALL.

- n.1 LETTERA pratica **n.SP0317592** spostamento impianto telefonico CONTRA' SAN GIORGIO – VIA DON STURZO E VIA ENEGO in Bassano del Grappa (VI).
- n.1 MODELLO DI COMUNICAZIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO

MEBissaro

Municipio di Bassano del Grappa, via Matteotti n. 39, 36061 Bassano del Grappa (VI) - C.F. e Partita IVA 00168480242

Responsabile del procedimento: ing.a Federica BONATO- 0424-519626 (lavoripubblici@comune.bassano.vi.it)

Informazioni: Servizio STRADE/VIABILITA' – dotto.M.Farina - 0424519620 (m.farina@comune.bassano.vi.it)

Informazioni: Servizio Amministrativo - dott.M.F.Bissaro - 0424519624 (c.bissaro@comune.bassano.vi.it)



AOA NE - Focal Point Spostamenti

Copia per il Cliente da Restituire Firmata

34138 - Trieste
Via Pascoli, 9



TI- MILANO / UFFICIALE
N: 265410- P
16/05/2013 Doc. Principale

Si prega di citare nella risposta

N.: SP0317592
Rif. Vs. del: 03/05/2013

RACCOMANDATA AR

Spett.
CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA
VIA MATTEOTTI, 39
36061 BASSANO DEL GRAPPA - VI

Oggetto: Pratica N.: SP0317592 - Spostamento impianto telefonico situato in:
CONTRA' SAN GIORGIO - VIA DON STURZO E VIA ENEGO
BASSANO DEL GRAPPA VI

Con riferimento alla Vs. richiesta ed ai successivi accordi intercorsi, Vi trasmettiamo il preventivo di spesa per lo spostamento dei nostri impianti.

Il costo dello spostamento è stato valutato in € 7.613,24 iva esclusa, la quale sarà assoggettata secondo le vigenti disposizioni o Vs comunicazione in merito autocertificata (IVA agevolata).

Il preventivo ha validità di 90 giorni ed è stato elevato a valore ipotizzando soluzioni tecniche che dovranno essere verificate in sede di realizzazione. Resta inteso che le opere di scavo con fornitura e posa in opera di tubi e pozzetti sono a suo carico, come già concordato.

Precisiamo che eventuali modifiche apportate al progetto iniziale, che dovessero rendersi necessarie durante l'esecuzione dei lavori a seguito di validi ed inderogabili motivi (mancati permessi enti o privati, ostacoli di vario genere o condizionamenti non rilevabili nel corso della stesura dei progetti) comporteranno una revisione del preventivo iniziale e successivamente il conguaglio rispetto ai versamenti effettuati.

L'importo citato pertanto è da intendersi indicativo.

Restiamo in attesa della restituzione dell'allegato da Voi sottoscritto in segno di accettazione del preventivo, nel quale vorrete indicare il Vostro Nome o Ragione sociale, il CF/PI, nonché l'indirizzo e il numero telefonico al fine di inviarVi, a consuntivo, la fattura di pari importo.

Per qualsiasi chiarimento che riterrete necessario potete rivolgerVi al nostro ufficio tecnico, tel. 800315429 (fax 800860018), dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

TELECOM ITALIA S.p.A.

Si prega di compilare i dati richiesti e/o modificare quelli errati

Nome o Ragione Sociale: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (vi)

Cod. Fisc. / Part. Iva: 00168480242

Indirizzo (per invio fattura): VIA MATTEOTTI 39 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA

Recapito telefonico: 0424 513620 dott. FARINA c/o LLPP

Firma: [Signature] Per Enti indicare N°Determina 801 del 17-6-2013



