



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1359 / 2019	Area	A3 - Cultura e Museo
-----------------------	-------------	-------------	----------------------

OGGETTO: **LP_2014_23 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'APPALTO DELLA PROGETTAZIONE DEI MIGLIORAMENTI FUNZIONALI DI ACCESSO E DI SICUREZZA PER LA NUOVA STRUTTURA POLIFUNZIONALE_CIG:ZCE2951C3B**

IL DIRIGENTE

Premesso che del d.lgs 42/2004 *Codice dei beni culturali*:

- l'art 30 prevede che lo stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali abbiano l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza;
- 101 comma 2, let b che definisce biblioteca una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali ed informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
- l'art 102 dispone che i medesimi enti assicurino la fruizione dei beni presenti negli istituti di cui all'art 101 del codice;

Considerato che le attività svolte e promosse dalla Biblioteca Civica, che occupa gli spazi della nuova struttura polifunzionale_CUP: I78F05000060004 – LP_2014_23, hanno permesso un incremento notevole degli iscritti e vedono la presenza costante di un notevole numero di fruitori presso le sale e gli spazi interni ed esterni della biblioteca stessa;

Evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche all'ingresso della nuova struttura polifunzionale, biblioteca, e ad uno dei cavedi adiacente all'ingresso, al fine di attuare una serie di migliorie funzionali, qualitative e di maggiore sicurezza quali:

- un nuovo accesso alla biblioteca civica con apertura di una porta scorrevole dalla Galleria;
- rialzo del cavedio per l'aerazione del sottostante deposito con l'applicazione di un elemento traslucido retro illuminato al fine di migliorare la pulizia e il decoro della Galleria nonché la sicurezza illuminando uno spazio centrale e di passaggio tra via Museo e via Roma;
- installare elementi di protezione davanti ai vetri del cavedio della sala narrativa affacciati sulla Galleria;

il tutto per garantire il miglioramento funzionale di accesso e messa in sicurezza della struttura polifunzionale;

Considerato quindi di intervenire sui serramenti esterni della Galleria della Biblioteca Civica al fine di adeguarli a nuove esigenze nel frattempo manifestatesi;

Considerato, che è necessario, a tal fine redigere una pratica edilizia per ottenere l'autorizzazione della competente Soprintendenza in quanto il complesso architettonico che ospita il Museo Biblioteca è sottoposto a vincolo storico monumentale, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 parte II, art. 10, comma 1;

Considerato, al fine di mantenere una certa uniformità progettuale, di chiedere un preventivo per il progetto di modifica dei serramenti e miglioramenti funzionali e relative pratiche allo Studio Architetti Veneti, studio che aveva già progettato e seguito la realizzazione della nuova struttura polifunzionale;

Visto il preventivo, nostro protocollo n. 20271 del 12/03/2019, con il quale lo Studio Architetti Veneti Arch. Annabianca Compostella ha preventivato in forma forfettaria un costo di € 1.418,67 (oneri esclusi) per un totale di € 1.800,00 (contributi previdenziali 4% e iva 22% inclusi) per le prestazioni professionali relativi ai lavori di modifica dei serramenti dell'ingresso e del cavedio della Biblioteca Civica;

Visto quanto previsto dalle linee guida n. 1 ANAC Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, paragrafo 2.1;

Ritenuto, come stabilito all'art. 6 comma 2 lettera a) del d.m. 17 giugno 2016 *“Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato”*, il suddetto preventivo congruo parametrando l'importo stabilito in modo forfettario e il numero di ore dedicate al lavoro, nonché tenendo conto che il professionista andrà a modificare una progettazione già propria;

Visti:

1. l'art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs 18/04/2016 n. 50 che consente per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
2. le Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con Delibera numero 206 del 01 marzo 2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*. Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

Considerato quindi di affidare l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione, la direzione lavori e il certificato di regolare esecuzione, il tutto completo della documentazione della Soprintendenza, allo studio dell'arch. Annabianca Compostella di Bassano del Grappa Studio Architetti Veneti, verso un corrispettivo di € 1.800,00 oneri previdenziali e di legge inclusi;

Vista la determina dirigenziale n.1225/2019 di aggiornamento del quadro economico delle forniture e servizi per la nuova struttura polifunzionale_CUP:I78F05000060004-LP_2014_23 con la quale vengono rimodulate le somme a disposizione ed evidenziate le quote di finanziamento ancora disponibili;

Dato atto che, ai sensi del d. lgs 81/08, art 26 comma 3 bis, per gli appalti oggetto del presente provvedimento non risultano sussistere rischi interferenziali e non è quindi necessaria la redazione del DUVRI;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2020-2021, in corso di esecutività;
- la delibera di Giunta Comunale n.48 del 26 febbraio 2019 avente per oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021".

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 (e s.m.i.);
- Il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
- Il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
- Il DPCM 28 dicembre 2011;

D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016, l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva della modifica dei serramenti fissi e miglioramenti funzionali di accesso e di sicurezza alla nuova struttura polifunzionale, il coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione, la direzione lavori e il certificato di regolare esecuzione, il tutto completo della documentazione per l'autorizzazione della competente Soprintendenza, allo studio dell'arch. Annabianca Compostella di Bassano del Grappa verso un corrispettivo di € 1.800,00 oneri previdenziali e di legge inclusi;
3. di impegnare la somma complessiva di € 1.800,00 (comprensiva di Iva ed oneri previdenziali) e di imputarla secondo lo schema riportato:

Oggetto del servizio	Creditore	CIG	Importo (comprensivo di oneri di legge)	Capitolo Bilancio 2019
Appalto di progettazione per i miglioramenti funzionali di accesso e di sicurezza alla nuova struttura polifunzionale	Studio Architetti Veneti arch. Annabianca Compostella	ZCE2951C3B	€ 1.800,00	capitolo 400132 missione 5, programma 2, titolo 2, macro aggregato 202.

4. di dare atto che la forma del contratto sarà la scrittura privata e che verrà perfezionato tramite scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
5. di dare atto che le obbligazioni saranno esigibili nel corso del 2019;
6. di approvare il seguente nuovo quadro economico delle FORNITURE E SERVIZI PER NUOVA STRUTTURA POLIFUNZIONALE_CUP: I78F05000060004 - LP_2014_23 – per il totale di € 682.466,79:

LP_2014_23 - INTERVENTI FORNITURE E SERVIZI PER NUOVA STRUTTURA MUSEALE (CUP.I78F05000060004)	NUOVO QUADRO ECONOMICO	Pagamenti	Quote residue	Impegni e anno esigibilità	capitolo di spesa	FINANZIAMENTO DISPONIBILE
Arredi per biblioteca e sistemi di archiviazione metallici	458.632,42	458.632,42	-			
Arredi ufficio	22.809,50	22.809,50	-			
Tende	27.672,00	27.672,00	-			
Serramenti fissi miglioramenti funzionali di accesso e di sicurezza	21.339,52		16.883,19	1392/1_2019	400132	MUTUO 291
			2.921,82	1393/1_2019	400134	MUTUO 291
			1.208,00	1429/1_2019	490119	FONDAZIONE BPM
			356,51	69/2_2019	400132	MUTUO 291
PROGETTAZIONE (incarico arch.COMPOSTELLA CIG.ZCE2951C3B)	1.800,00		1.800,00	nuovo impegno da 1392/1_2019	400132	MUTUO 291
Hardware ed apparecchiature elettriche ed elettroniche varie	76.405,76	70.708,54	5.697,22	69/1_2019	400132	MUTUO
Consulenza di arredo	12.500,00	12.500,00	-			
Arredi diversi/illuminazione	46.515,59	46.515,59	-			
SCANNER PLANETARIO	14.792,00	6.762,00	-		490119	FONDAZIONE BPM
		8.000,00	-		400132	MUTUO 291
Somme a disposizione per varie ed imprevisti	-					
Totale NUOVO QUADRO ECONOMICO	682.466,79	653.600,05	5.697,22			

7. di procedere alla liquidazione ed al pagamento della citata spesa con successivi provvedimenti determinativi, in presenza di regolari fatture, richiedendo la somministrazione del Mutuo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	LP_2014_23
	mutuo 291
U	sub 1392/2_2019