



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	405 / 2022	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2021_10 RISANAMENTO VELODROMO RINO MERCANTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CUP I76J20000340006 - CIG 9136966EDB

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 363 del 16/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera "LP_2021_10 Risanamento velodromo Rino Mercante", per una spesa complessiva di € 230.000,00, di cui € 192.664,80 per lavori ed € 37.335,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

Visti:

- l'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 e s.m.i., che prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
- le Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con Delibera del Consiglio n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018;

Ritenuto necessario avviare la procedura di affidamento attraverso il sistema di intermediazione telematica dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia denominato "Sintel";

Visti i documenti all'uopo predisposti dall'Area IV Lavori Pubblici al fine di procedere con la gara e precisamente:

- Lettera di invito;
- Disciplinare di gara;
- D.G.U.E.;
- Dichiarazione integrativa al D.G.U.E.;
- Modello di offerta;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024, corredato dai relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, come modificati dal d.lgs. 97/2016. aggiornamento annualità 2021/2022/2023";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di approvare, al fine di procedere con la gara per l'affidamento dei lavori di "LP_2021_10 Risanamento velodromo Rino Mercante", i seguenti documenti predisposti dall'Area IV Lavori Pubblici allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale:
 - Lettera di invito;
 - Disciplinare di gara;
 - D.G.U.E.;
 - Dichiarazione integrativa al D.G.U.E.;
 - Modello di offerta;
2. di autorizzare fin d'ora eventuali modifiche non sostanziali che si rendesse necessario apportare ai suddetti schemi, anche per la rettifica di semplici refusi o per l'introduzione di chiarimenti che apparissero opportuni;
3. di dare atto che la base di gara è stabilita in € 192.664,80 oltre iva, di cui € 186.464,80 per lavori (soggetti a ribasso) e € 6.200,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), e che il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto è quello del minor prezzo;
4. di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i seguenti elementi:

Oggetto del contratto	LP_2021_10 Risanamento velodromo Rino Mercante
Fine da perseguire	Ristrutturare la parte superficiale del Velodromo, in modo da renderlo utilizzabile dai ciclisti in sicurezza
Modalità di scelta del contraente	Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., tramite piattaforma SINTEL
Forma del contratto	Pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, rogato dal Segretario Comunale, con spese a carico esclusivo dell'appaltatore

5. di dare atto che il quadro economico, munito del crono programma finanziario dell'opera in argomento è il seguente:

LP_2021_10 RISANAMENTO VELODROMO RINO MERCANTE - CUP I76J20000340006	PROGETTO ESECUTIVO	Quote	Capitolo	Impegno	Anno
LAVORI					
Importo lavori	€ 186.464,80				
Oneri sicurezza	€ 6.200,00				
Totale Lavori	€ 192.664,80	€ 135.664,80	490424	nuovo	
		€ 57.000,00	490422	nuovo	2021
SOMME A DISPOSIZIONE					

IVA sui lavori 10%	€ 19.266,48	€ 19.266,48	490424	nuovo	2021
Incentivi funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016	€ 3.853,30	€ 3.853,30	490424	nuovo	2021
Spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 7.232,16	€ 7.232,16	490424	nuovo	2021
Contributo ANAC	€ 500,00	€ 500,00	490424	nuovo	2021
Realizzazione recinzione	€ 6.000,00	€ 6.000,00	490424	nuovo	2021
Imprevisti	€ 483,26	€ 483,26	490424	nuovo	2021
Totale somme a disposizione	€ 37.335,20				
Totale complessivo	€ 230.000,00				

6. di dare atto che la spesa complessiva del progetto esecutivo di Euro 230.000,00 trova copertura finanziaria come segue:
 - per Euro 173.000,00 con mutuo erogato dall'Istituto per il Credito Sportivo;
 - per Euro 57.000,00 con contributo regionale;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza - Capo Servizio Sviluppo e Investimenti dell'Area IV Lavori Pubblici.

Firmato digitalmente il 14/03/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 14/03/2022 al 29/03/2022