



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1114 / 2022	Ufficio	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	----------------	---

OGGETTO: LP_2022_28 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA FERRACINA – SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA – CUP I77H21004750007 - CIG ZC836770FA – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 369 del 16/12/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di “LP_2022_28 manutenzione straordinaria ponte via Ferracina - CUP I77H21004750007”, redatto dall’Ing. Alberto Zambon, capo Servizio Strade e Aree Verdi dell’Area IV Lavori Pubblici, che prevede una spesa complessiva di € 180.000,00;
- l’opera in argomento è stata inserita nel programma triennale opere pubbliche 2022-20224 ed elenco annuale 2022, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del 11/11/2021 e successivamente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021;

Ritenuto opportuno dare attuazione al programma triennale sopra richiamato e procedere, pertanto, con l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria dell’opera in argomento relativi alla progettazione definitiva e progettazione esecutiva, con relazione geotecnica e con relazione paesaggistica, coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, direzione lavori, contabilità e liquidazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione;

Atteso che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la progettazione del servizio di cui all’oggetto, articolata in un unico livello, può ritenersi contenuta nel documento denominato “Determinazione dei corrispettivi di cui al D.M. 17/06/2016” e nel Disciplinare del servizio stesso, costituenti parti integranti della presente determinazione anche se non materialmente allegati;

Verificato che, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- il personale tecnico in organico a questo Ente, nello svolgimento dei normali impegni d’ufficio non garantisce il rispetto dei tempi necessari alla progettazione e/o direzione dell’opera,
- non risultano presenti in zona uffici consortili di progettazione allo scopo costituiti;
- non risultano presenti in zona organismi di altre pubbliche amministrazioni cui avvalersi per legge;

Ritenuto, pertanto, opportuno avvalersi di soggetti privati esterni per l’espletamento del servizio in oggetto, così come previsto dalla lettera d) dello stesso art. 24;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, prevede:

- la facoltà per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero l’obbligo di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- la possibilità per gli enti locali di procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione (art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012);
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per gli acquisti di beni e

Pubblicata sul profilo del Committente il 11/08/2022

servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018);

Verificato che Consip spa non ha attualmente attive convenzioni attinenti i servizi in argomento alle quali poter eventualmente aderire;

Ritenuto di avvalersi della piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia denominata Sintel, gestita da ARIA spa, in quanto tipologia di mercato elettronico di cui all'art. 328 del DPR n. 207/2020 e s.m.i.;

Visti:

- l'art. 1, comma 1, lett. a) della L. n. 55/2019 – c.d. Sblocca Cantieri – in base al quale, fino al 31/12/2020 (differito al 30/06/2023 dall'art. 52, comma 1 della L. 108/2021 c.d. Semplificazioni 2021) non trova applicazione l'art. 37, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quanto all'obbligo per i Comuni non capoluogo di Provincia di ricorrere a forme di aggregazione e/o centralizzazione della committenza per i propri acquisti;
- l'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 s.m.i. in base al quale, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e all'attività di progettazione di importo inferiore a € 75.000.00 secondo la modalità dell'affidamento diretto;
- l'art. 1, comma 3 della L. n. 120/2020 s.m.i. in base al quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato che, per l'affidamento dei servizi in argomento, è stata avviata in data 24/05/2022, attraverso la piattaforma telematica Sintel di Aria spa, una consultazione (Id procedura 154862969) per la presentazione di preventivi tra i seguenti operatori economici qualificati:

Operatore Economico - Ragione sociale	Sede legale	P.IVA
Arch. Davide Baggio	Via Ungaretti 20, 36027, Rosà	03239500246
Studio Zoncheddu e Associati	Via Santa Chiara 25/d, 36061, Bassano Del Grappa	02244270241
Studio di Architettura Scattola e Associati	Via Castion 9, 36028, Rossano Veneto	03280190244
Studio Cavallin e Associati	Vicolo Beato Crescenzo 12/1, 35012 Camposampiero	02645460284

Atteso che, entro la scadenza fissata alle ore 11.00 del 08/06/2022, sono pervenuti i seguenti preventivi:

ID offerta	Operatore economico	% di sconto offerta
1654677165580	Costituendo RTP: Studio Scattola e Associati (mandatario), I.S. Tessarolo e Associati (mandante), Arch. Elena Pelizzer (mandante)	18,5%
1654675083981	Studio Cavallin e Associati	6,5%

Considerato che il RUP ha ritenuto congrua l'offerta presentata del Costituendo RTP: Studio Scattola e Associati (mandatario), I.S. Tessarolo e Associati (mandante), Arch. Elena Pelizzer (mandante), che ha offerto la percentuale di sconto maggiore;

Preso atto che, sulla base delle dichiarazioni presentate in sede di offerta, gli Operatori Economici si sono impegnati a costituire formalmente un raggruppamento temporaneo di professionisti e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario Studio Scattola e Associati;

Rilevato che, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, il RTP intende costituirsi secondo le seguenti quote di esecuzione:

Operatore economico	Professionisti che espletano le prestazioni	Quota di esecuzione
----------------------------	--	----------------------------

Pubblicata sul profilo del Committente il 11/08/2022

Capogruppo: Studio Architettura Scattola e Associati	Arch. Agostino Scattola, Geom. Dimitri Simeoni	59,67%
Mandante: I.S. Tessarolo e Associati	Ing. Riccardo Trentin	35,70%
Mandante: Arch. Elena Pellizzer	Arch. Elena Pellizzer	4,63%
Totale		100%

Dato atto che, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il giovane professionista laureato progettista, abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione, è l'arch. Elena Pellizzer;

Riscontrata l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 e la presenza dei requisiti di cui all'art. 83 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 è stato approvato il Piano della Performance e Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Visti:

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco, confermato dal decreto del Sindaco prot. n. 96940 del 30.12.2019;
- il decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 08.08.2019 con il quale è stato confermato, convalidato e prorogato l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco e sono state definite le funzioni vicarie in caso di assenza dei singoli dirigenti;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28/04/2022 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, come modificati dal d.lgs. 97/2016. aggiornamento annualità 2022-2024";

D E T E R M I N A

- 1) di richiamare integralmente quanto esposto in narrativa costituendo motivazione del presente atto ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.;
- 2) di confermare il quadro economico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 369 del 16/12/2021 di approvazione dello studio di fattibilità dei lavori di "LP_2022_28 manutenzione straordinaria ponte via Ferracina - CUP I77H21004750007" per complessivi Euro 1800.000,00;
- 3) di dare atto che la suddetta spesa relativa ai lavori di "LP_2022_28 manutenzione straordinaria ponte via Ferracina - CUP I77H21004750007" trova copertura finanziaria come segue:
 - per Euro 30.000,00 al Capitolo 491202 "Infrastrutture stradali - Manutenzione straordinaria Ponte via Ferracina" del Bilancio di previsione finanziaria 2022 (cod. min. 1.05.2.0202, P.C.F. 2.02.01.09.999) finanziato con oneri di urbanizzazione;
 - per Euro 150.000,00 al Capitolo 491204 "Infrastrutture stradali - Manutenzione straordinaria Ponte via Ferracina" del Bilancio di previsione finanziaria 2022 (cod. min. 10.05.2.0202, P.C.F. 2.02.01.09.999) finanziato con contributo regionale;
- 4) di approvare, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di affidamento per l'espletamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva e progettazione

Pubblicata sul profilo del Committente il 11/08/2022

esecutiva, con relazione geotecnica e con relazione paesaggistica, coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, direzione lavori, contabilità e liquidazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione, dell'opera "LP_2022_28 manutenzione straordinaria ponte via Ferracina - CUP I77H21004750007", dando atto che il suo contenuto è riportato nel documento denominato "Determinazione dei corrispettivi di cui al D.M. 17/06/2016" e nel Disciplinare del servizio stesso, costituenti parti integranti della presente determinazione anche se non materialmente allegati;

- 5) di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi l'art. 1, comma 3 della L. 120/2020 che richiama l'art. 32, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i seguenti elementi:

Oggetto del contratto	LP_2022_28 Manutenzione Straordinaria Ponte Via Ferracina – CUP I77H21004750007– servizi di architettura e ingegneria relativi a progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dell'esecuzione
Fine da perseguire	Attuazione programma opere pubbliche
Modalità di scelta del contraente	Affidamento diretto ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 120/2020 s.m.i.
Forma del contratto	Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.

- 3) di affidare, per un importo di € 19.493,38 oltre oneri previdenziali 4% IVA 22%, per un totale complessivo di € 24.733,20, i servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, direzione lavori, contabilità e liquidazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione dell'opera "LP_2022_28 manutenzione straordinaria ponte via Ferracina - CUP I77H21004750007", al costituendo RTP formato da:

Capogruppo: Studio Architettura Scattola e Associati con studio in Via Castion n. 9 Rossano Veneto (VI) C.F. P.IVA 03280190244;

Mandante: I.S. Tessarolo e Associati con studio in Strada Cartigliana 125/c Bassano del Grappa (VI), C.F. P.IVA 03519490241;

Mandante: Arch. Elena Pellizzer con studio in Via Cendrole n. 34 Riese Pio X (TV), C.F. P.IVA 04775860267;

- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le prestazioni professionali verranno svolte dai seguenti professionisti:

Professionista	Prestazioni professionali
Arch. Agostino Scattola (Studio Scattola e Associati)	Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, CRE
Arch. Dimitri Simeoni (Studio Scattola e Associati)	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Ing. Riccardo Trentin (Studio I.S. Tessarolo e Associati)	Collaborazione alla progettazione
Arch. Elena Pellizzer	Supporto alla progettazione architettonica

- 5) di impegnare a favore del costituendo RTP la somma di € 19.493,38 oltre oneri previdenziali 4% IVA 22%, per un totale complessivo di **€ 24.733,20**;

- 6) di imputare la spesa complessiva di **€ 24.733,20** al Capitolo 491202 "Infrastrutture stradali - Manutenzione straordinaria Ponte via Ferracina" del Bilancio di previsione finanziaria 2022 (cod. min. 1.05.2.0202, P.C.F. 2.02.01.09.999) finanziato con oneri di urbanizzazione, nuovo impegno;

- 7) di dare atto che le suddette spese trovano copertura nel quadro economico dell'opera "LP_2022_28 manutenzione straordinaria ponte via Ferracina - CUP I77H21004750007" e non alterano la spesa complessiva dello stesso che rimane invariata in complessivi Euro 180.000,00;

- 8) di approvare, tenuto conto degli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento, la rideterminazione del quadro economico dell'opera, munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

Pubblicata sul profilo del Committente il 11/08/2022

LP_2022_28 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA FERRACINA - CUP I77H21004750007	FATTIBILTA'	AFFIDAMENTO SERVIZI SAI	Capitolo	Quote	Impegno	Anno
LAVORI						
Importo lavori	€ 120.000,00	€ 120.000,00				
Oneri sicurezza	€ 3.600,00	€ 3.600,00				
Totale Lavori	€ 123.600,00	€ 123.600,00	491204	123.600,00 €	-	2022
SOMME A DISPOSIZIONE						
IVA sui lavori 22%	€ 27.192,00	€ 27.192,00	491204	26.400,00 €	-	2022
			491202	792,00 €	-	2022
Spese tecniche (oneri previdenziali + IVA compresi)	€ 25.376,00	€ 642,80	491202	642,80 €	-	2022
Servizi SAI (oneri previdenziali + IVA compresi - CIG ZC836770FA	-	€ 24.733,20	491202	24.733,20 €	nuovo imp.	2022
Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. su lavori	€ 2.472,00	€ 2.472,00	491202	2.472,00 €	-	2022
Garanzie e coperture ass. attività di verifica art. 112 c 5 bis 163/06	€ 1.236,00	€ 1.236,00	491202	1.236,00 €	-	2022
Imprevisti	€ 124,00	€ 124,00	491202	124,00 €	-	2022
Totale somme a disposizione	€ 56.400,00	€ 56.400,00				
Totale complessivo	€ 180.000,00	€ 180.000,00				

- 9) di provvedere con successive determinazioni alla liquidazione e al pagamento del suddetto servizio, entro il limite massimo dell'impegno di spesa assunto, dietro presentazione di singole e regolari fatture elettroniche da parte di ciascun operatore economico costituente il raggruppamento, previa attestazione della regolarità del servizio stesso da parte dell'ufficio competente;
- 10) di subordinare la stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio alla formale costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti;
- 11) di disporre, altresì, la consegna, al prestatore affidatario dell'appalto, dell'indirizzo URL del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17/12/2013, in conformità a quanto disposto dal DPR 62 del 16/04/2013 recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall'art. 2 comma 3 del citato DPR;
- 12) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Geom. Diego Pozza, Capo Servizio Sviluppo e Investimenti dell'Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	2408_2022

Pubblicata sul profilo del Committente il 11/08/2022

	finanz. OOUU
--	--------------

Firmato digitalmente il 27/06/2022 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 24/06/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 27/06/2022 al 12/07/2022