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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

1352 / 2020 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2016_14 LAVORI DI COMPLETAMENTO, CONSERVAZIONE E 

RESTAURO DI PALAZZO STURM – RESTAURO E RICOLLOCAMENTO 
AFFRESCO SU SOFFITTO VANO SCALA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA 
DITTA ARCART SRL DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI). CUP 
I72C14000020005 - CIG Z4E2DBAC34. 

 
IL   D I R I G E N T E 

 
Premesso che: 

- con determinazione n. 1641 del 21/11/2016, i lavori di completamento, conservazione e restauro di 
Palazzo Sturm sono stati aggiudicati alla ditta Frimat spa con sede legale in Via del Corso n. 117 - 00186 
Roma – p.i. 03920480245 che ha offerto il ribasso del 35,054% e, pertanto, per l’importo di € 697.531,09 
oltre oneri della sicurezza di € 55.592,97, oltre iva 10% per complessivi € 828.436,47 (CIG 668202771D); 

- i lavori sono stati ultimati in data 24/10/2018, come da certificato di ultimazione lavori e, con 
determinazione n. 610 del 21/04/2020, è stata approvata la Relazione, il Verbale di visita definitiva e il 
certificato di collaudo;  

- il progetto esecutivo dell’intervento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 
19/05/2016, prevedeva, fra l’altro, anche il restauro e il ricollocamento dell’affresco del soffitto del vano 
scala di Palazzo Sturm; 

- con determinazione n. 899 del 27/05/2019, pertanto, è stato affidato all’Arch. Leonardo Lorenzoni con 
studio in Via M. Pertica n. 1, 36020 Pove del Grappa (VI), il servizio per la progettazione e direzione 
lavori del restauro e ricollocamento dell’affresco sul soffitto trapezoidale del vano scala di Palazzo Sturm; 

- con deliberazione di Giunta Comunale nr. 385 del 10/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei 
lavori in argomento; 

- in data 05/11/2019 prot. 82149 è pervenuta l’autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologica, 
Belle Arti e Paesaggio (prot. 26570 del 05/11/2019);  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 23/06/2020 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori di restauro e ricollocamento dell’affresco sul soffitto del vano scala di Palazzo Sturm che 
prevede un importo complessivo di progetto di € 60.000,00 di cui € 39.987,00 per lavori a base d’appalto 
compresi oneri sicurezza cantiere ed € 20.013,00 per somme a disposizione della stazione appaltante; 

- con nota prot. n. 15119 del 21/07/2020 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le 
Province Verona, Rovigo e Vicenza ha autorizzato l’esecuzione dell’intervento in oggetto (Ns. prot. n. 
45551 del 21/07/2020); 

 
Ritenuto necessario procedere con l’affidamento dei lavori; 
 
Visti: 

- l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di 
lavori di importo inferiore a € 150.000,00; 

- l’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che consente per i lavori di importo inferiore ad 
40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- le Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con Delibera 
del Consiglio n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1/03/2018; 
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Atteso che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 192 
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte, stante la possibilità, in caso di affidamenti ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016, di procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre;  
 
Considerato che, per l’affidamento dei lavori in argomento, è stata effettuata, attraverso la piattaforma 
telematica Sintel di Aria spa, una consultazione di preventivi tra operatori economici qualificati (Id procedura 
126981394), e che, entro la scadenza fissata, sono pervenute le seguenti offerte:   
 

ID offerta Operatore economico p. iva 
Offerta  

(compresi oneri ed 
esclusa iva) 

1596811505237 ARCART SRL 03524250242 € 28.354,36 
1596005735216 BALZARIN LINO SRL 03777250246 € 28.879,56 
1595601063309 LITHOS SRL 01998860272 € 29.138,62 
1596725287775 LARES LAVORI DI RESTAURO SRL 00163960271 € 29.763,20 
1596457781776 NUOVA ALLEANZA 02337440263 € 31.952,00 
1596804262282 EDILRESTAURI SRL 01909440248 € 33.865,49 
 ATHENA SRL  Offerta non pervenuta 

 
Considerato che l’offerta presentata dalla ditta Arcart srl di Montecchio Maggiore risulta essere congrua in 
rapporto alla qualità e quantità dei lavori da realizzare;  
 
Dato atto che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di 
previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2020 – 2022; 

 
Visti:  

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, 
per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.; 

- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 53 del 20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di 
assenza o impedimento dei dirigenti”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai 
sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. 
Aggiornamento annualità 2020/2021/2022; 

 
D E T E R M I N A  

 
1) di affidare, per le motivazioni in premessa citate, i lavori di restauro e ricollocamento dell’affresco sul 
soffitto del vano scala di Palazzo Sturm, nell’ambito dei lavori di LP_2016_14 Lavori di completamento, 
conservazione e restauro di Palazzo Sturm, alla ditta Arcart srl avente sede legale in via Brigata Stella, 1 – 
36075 Montecchio Maggiore (VI), c.f. e p. iva n. 03524250242 per l’importo di € 23.854,36 oltre oneri per la 
sicurezza pari a € 4.500,00 per un totale di € 28.354,36 oltre iva 10%, per un totale complessivo di € 31.189,80 
iva 10% compresa (CUP I72C14000020005 - CIG Z4E2DBAC34); 
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2) di impegnare a favore della ditta Arcart srl avente sede legale in via Brigata Stella, 1 – 36075 Montecchio 
Maggiore (VI), c.f. e p. iva n. 03524250242, l’importo complessivo di € 31.189,80, con imputazione al capitolo 
490510 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 (cod. min. 5.02.2.0202), finanziato con avanzo di 
amministrazione, (nuovo sub-impegno da impegno padre 1607/11_2020), dando atto che l’obbligazione avrà 
scadenza entro il termine del corrente esercizio finanziario; 
 
3) di dare atto che le suddette spese trovano copertura nel quadro economico dell’opera “LP_2016_14 Lavori 
di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm " – CUP I72C14000020005”, in quanto voce 
prevista nel progetto esecutivo, e non alterano la spesa complessiva dello stesso che rimane invariata in 
complessivi € 1.450.000,00; 
 
4) di approvare, tenuto conto degli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento, l’aggiornamento 
del quadro economico dell’opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente: 
 

LP_2016_14 LAVORI DI COMPLETAMENTO, 

CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO STURM - 

RESTAURO E RICOLLOCAMENTO AFFRESCO SU 

SOFFITTO DEL VANO SCALA - CUP I72C14000020005 

progetto 

esecutivo 
aggiudicazione capitolo  

quote 

impegno  
impegno_esigibilità liquidazioni 

impegno 

residuo 

LAVORI                

Lavori - ditta ARCART SRL - det n.  __ del ______ CIG 

Z4E2DBAC34 

34.591,84 
23.854,36 

          

895,16           

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 
4.500,00 4.500,00           

TOTALE LAVORI 39.987,00 28.354,36 490510 28.354,36 
nuovo da imp. padre  

1607/11_2020 
  28.354,36 

SOMME A DISPOSIZIONE               

iva al 10% su lavori 3.998,70 2.835,44 490510 2.835,44 
nuovo da imp padre 

1607/11_2020 
  2.835,44 

spese tecniche per progettazione e DL - arch. 

LEONARDO LORENZONI - det n. 899 del 24/05/2019 - 

CIG ZB928556E2 

10.778,76 10.778,76 490510 10.778,76 1607/7_2020   10.778,76 

spese per indagini diagnostiche - CMR - det 196 del 

06/02/2020 - CIG Z212BC0444 
1.830,00 1.830,00 490510 1.830,00 1607/12_2020 1.830,00 0,00 

spese per indagini diagnostiche e prove di laboratorio 

su cornice  
170,00 170,00 490510 170,00 

imp. Padre 

1607/11_2020 
  170,00 

spese per indagini diagnostiche e prove di laboratorio 

su paramento del dipinto 
2.000,00 2.000,00 490510 2.000,00 

imp. Padre 

1607/11_2020 
  2.000,00 

spese pubblicità 200,00 200,00 490510 200,00 
imp. Padre 

1607/11_2020 
  200,00 

tassa ANAC 350,00 350,00 490510 350,00 
imp. Padre 

1607/11_2020 
  350,00 

interventi di manutenzione inerenti 685,54 13.481,44 490510 13.481,44 
imp. Padre 

1607/11_2020 
  13.481,44 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 20.013,00 31.645,64           

TOTALE PROGETTO 60.000,00 60.000,00   60.000,00   1.830,00 58.170,00 

 
5) di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 192 del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. e 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i seguenti elementi: 
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Oggetto del contratto 
LP_2016_14 Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm – 
restauro e ricollocamento affresco su soffitto del vano scala 

Fine da perseguire Attuazione programma opere pubbliche 
Modalità di scelta del 
contraente 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. 

Forma del contratto 
Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 
14 del D. Lgs. n. 50/2016.  

 
6) di provvedere alla liquidazione e al pagamento del suddetto lavoro, entro il limite massimo dell’impegno di 

spesa, dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell’operatore economico, previa 

attestazione della regolarità del lavoro stesso da parte dell’ufficio competente; 

 
7) di trasmettere, al prestatore affidatario dell’appalto, l’indirizzo URL del sito del Comune ove è pubblicato e 

reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il codice di comportamento integrativo dei 

dipendenti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17/12/2013, in conformità a 

quanto disposto dal DPR 62 del 16/04/2013 recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di 

risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall’art. 2 comma 3 del citato DPR; 

 

8) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

è il dott. Diego Pozza dell’Area IV Lavori Pubblici. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 
U sub1607/14_2020 

 
Firmato digitalmente  il 20/08/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente  il 20/08/2020 da STOCCO WALTER / 
INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
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