

| COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA   |   |                   |
|--|---|-------------------|
| Progetto Definitivo-Esecutivo  |   |                   |
| NUOVA PASSERELLA PEDONALE METALLICA<br>al km 51+619 DELLA LINEA FERROVIARIA<br>MESTRE – TRENTO |   |                   |
| <b>QUADRO ECONOMICO</b>  |   |                   |
| <b>1</b>   | OPERE STRADALI  |                   |
|  | LAVORI A CORPO  | 60.650,16         |
|  | LAVORI A MISURA   | 39.044,14         |
|  | TOTALE LAVORI   | 99.694,30         |
| <b>2</b>   | ONERI PER LA SICUREZZA  | 4.190,00          |
|  | <b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>  | <b>103.884,30</b> |
|  | SOMME A DISPOSIZIONE  |                   |
| <b>3</b>   | Iva 10% su lavori   | 10.388,43         |
| <b>4</b>   | Spese per CSE, CSP, assistenza D.L., contabilità (iva compresa)   | 16.494,40         |
| <b>5</b>   | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico, collaudi specialistici (O.P. e IVA inclusi) | 2.800,00          |
| <b>6</b>   | Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)   | 6.432,87          |
|  | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>  | <b>36.115,70</b>  |
|  | <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>140.000,00</b> |